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SST- Przebudowa dr nr 080501C o dt. 0,718 km vBortatowo . Inwestor: Gmina Brodnica

SPIS TRESCI SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Nazwa przedsivzigcia : Przebudowa drogi nr 080501C Jastrgbie - Gortatowo ,
na G718 km w m. Gortatowo, od skrz. z dr. pow. nr 182C
w km@30 (dz. nr 40) - km 0+718 Gortatowo (dz. nr 25 i€).

Inwestor: Gmina Brodnica , ul. Zamkowa 13a , 87-300 Brodnica
powiat dotnicki.
L.p. | Oznaczenie Nazwa/ Wyszczegolnienie robot Stron

1. D. 00.00.00 Wymagania ogoélne dla rob6t modewyijnych realizowanych na
drodze gminnej nr 080501C Jasbie - Gortatowo , na df. 0,718
km w m. Gortatowo, od skrz. z dr. pow. nr 1827Cmw 6&+000 (dz
nr 40) - km 0+718 Gortatowo (dz. nr 25 i 16).

2 D. 01.01.01.12| Odtworzenie trasy 17
3 D.01.02.01.02 | Usugtie chwastéw i jednorocznych samosiewéw 19
4, D.01.02.04 Rozbioérka elementow drog 21
5. D-01.03. Przebudowa napowietrznych i kablowych linii eneygehych oraz| 23

telekomunikacyjnych przy przebudowie i budowie drég
D-01.03.04. | przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych i
energetycznych przez zabezpieczenie kabli AROT.

6. D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdine. 30
D-02.01.01.12 | Wykonanie wykopOw w gruntach kat I-V kat.
D-02.03.01.12 | Wykonanie nasypow

7. D.03.01.01.01 Przepusty pod kogadrogi z rur polietylenowych spiralnie karbowanych37
oraz - odwodnienie korpusu drogi. (przepusty chkalwe, studnie
wpustowe ,studnie chtonne)

8. D. 04.01.01.13 Koryto wraz z profilowaniem i gegczaniem podi@a 44

9. D.04.02.01.22 Warstwy ogtszapce i odcinajce 47

10. D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego méchde | 50
D.04.04.02.11 | Warstwa grub. 15-20 cmi 6-8 cm.

11. D.08.01.01.01 Kragzniki betonowe 57
12 D.08.03.01.01 Betonowe ob#zechodnikowe 61
13. D.08.02.02 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej 64
D.08.02.02.01 | Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej grub.n®ic8 cm
14. D.06.03.01.01 | Scinanie i uzupetnianie poboczy oraz pasag@#niowego z 67
otaczajcym terenem
15. D.07.02.01.10 | Oznakowanie pionowe 70
16. D.07.01.01.01 Oznakowanie poziome 75
17 D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 81

D.05.03.05.11 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego w-$egeralna gr. 3 cm
D.05.03.05.21 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego w-waigto-profilowa 3 cm
D.05.03.05.31 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa remontowafiorva 2 cm -
zuzycie 50 kg/ m2

Specyfikacja zawiera 90 stron.

Opracowat : mgr in. Danuta Iwanus.
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D - 00.00.00 .WYMAGANIA OGOLNE.
Nazwa przedsivzigcia : Przebudowa drogi nr 080501C Jastrgbie - Gortatowo ,
na G718 km w m. Gortatowo, od skrz. z dr. pow. nr 182C
w km@30 (dz. nr 40) - km 0+718 Gortatowo (dz. nr 25 i€).
Inwestor: Gmina Brodnica , ul. Zamkowa 13a , 87-300 Brodnica
powiat dotnicki.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST) swymagania ogolne dotygze wykonania i
odbioru robét drogowych zaz. z przebudowdrogi gminnej nr 080501C Jasthie - Gortatowo , na dt. 0,718 km
w m. Gortatowo, od skrz. z dr. pow. nr 1827C w kR®00 (dz. nr 40) - km 0+718 Gortatowo (dz. nr A%).
Charakterystyka robo6t i technologia - stan projektavany.
Droga gminna nr 080501C klasy ,L" — lokalnej o Bkyproj. V=40 km/h - o parametrach:
- jezdni jednopasow nieograniczom kraweznikami ,0 nawierzchni ulepszonej — dywanik bitunmg
(jednowarstwowy) szer. 5,0 m na odcinku bez chaanik szer.5,5 m na odcinku z projektowanym chaeénik
przyjezdniowym jednostronnym..
W strefie skrzgowania z drog kl. ,Z” (gtéwna) oraz w miejscach ograniczonej widocgeidj w km 0+000-0+597
zaprojektowano jezdaio szer. 5,5m z : lewostronnym poboczem gruntowyszer. 1,5m ( w tym utwardzonego
na szer. 0,5m) oraz prawostronnym chodnikiem pedfeowym ( o szer. 1,6-2,1m) na pozostatym odcidkikm
0+718 zaprojektowano jezdnd szer. 5,0m z obustronnym poboczem o szer. 05511, w tym utwardzonego jako
nawierzchnia tluczniowa na szer. 0,5m. Korona dwdim 0+000-0+597 o szer. 10-12 m z jezdaiszer. 5,5m i
lewostronnym poboczem o szer. 1,5m (w tym t. thim&e na szer. 50 cm i gruntowe ,trawiaste na sg@m) i
prawostronnym poboczem o szer. 2,1 m ,zabudowaimngrikiem na szer. 1,6m
Korona drogi w km 0+597-0+718 o szer. 8-10 m z g szer. 5,0m i obustronnym poboczem o szer. 1yBm (
tym t. thuczniowe na szer. 50 cm i gruntowe ,tratgana szer. 1,0m) z prawostronnym rowem przygdnm od km
0+510.
Projektowane roboty towarzyg®e zwhzane z usurciem karp i drzew przydéemych wraz z wykarczowaniem pni
przewidziano do wykonania w okresie wdavym do tego typu prac (wycirkdrzewa i karczowanie karp wykona
wykonawca rob6t budowlanych) . Karpy po wetgch drzewach - usuah ,a doly powstale po ich usgniu
zasypé gruntem zaggzczajc go warstwami o gr. do 30 cm, do uzyskania Wz>0J98w i jednoroczne krzewy
wykosic w pasie przewidzianym do wykonania rob6t drogowych
Na catym odcinku drogi przewidziano rozbiéristniepcego chodnika prawostronnego w km 0+00-0+414, a
uzyskany materiat: kostkbetonowy, krawezniki i obrzeza przeznacaydo ponownego wbudowania , przewidziano
odzyskanie do wbudowania okoto 85% materiatu.
1.0Opis planowanej przebudowy jezdni i poboczy

- jezdnia o dt. 0,718mb, o szer. 5,5-5,0 m (navalenia bitumiczna)- 3933,0 m2

- chodnik o dt. 500mb, o szer. 1,63-2,03m (navgknia z kostki betonowej) - 310,00 m2

- zatoka autobusowa o dt. 20m+najazdi wyjazd, 0.,0m (nawierzchnia z kostki betonowej) - 16,50 m

- zatoka autobusowadia) + wjazd i wyjazdy (hawierzchnia asfaltowa)46300 m2

- zatoka prze sklepie (nawierzchnia asfaltowa 6 502

- zjazdy przez chodnik o nawierzchni z kostki betogj - 200 m2

- zjazdy przez pobocze o nawierzchni asfaltowed33 m2

- odbudowa rowu przydimego na d. 208mb

- budowa urzdzer odwadniagcych (studnia wpustowa z odptywem do studni chégrongt. 2,0m - 3 kpl

- budowa urzdze inzynierskich w formie przepustéw podzjazdowyckrednicy 40 cm - 2 kpl. (10+11m).

- oznakowanie poziome prZeje dla pieszych - szt.1

- oznakowanie pionowe kpl. -wg projektu SOR

- tereny zielone (obramowane wyspy segregacyjnteazyz nawierzchaitrawiasy)-106,6 m2

2. Technologia robat.

2.1. Roboty przygotowawcze .

Roboty przygotowawcze polegapa wyciciu trawy i chwastéw w istniegym pasie drogowym oraz useciu
drzewa liciastego z pobocza dr. gminnej. Powstate z trakgieinki drewno podzieli na fragmenty dogodne do
transportu i posortowtana drewno nadage s¢ do wytku —np. jako drewno opatowe i drewno odpadowewho
opalowe przekazado dyspozycji zleceniodawcy. Drewno odpadowe zpgdarowé we wlasnym zakresie z
usunkciem poza plac budowy np. na wysypisko lub nadidvisko wiasne do dalszego przerobu np. nbkzrz
przeznaczeniem na brykiety opatowe. Wigtiicta z ziemi karg oraz karpy po stagoietych drzewach. podzi€li
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na czsci dogodne do transportu i usidnpoza plac budowy —na wysypisko przeznaczone do ¢te¢u , a cgci
nadajice st do przerobu na zbki , zagospodarzyjak drewno odpadowe.

Sprawdzt czy zostaly wykonane roboty regulacyjne i zabeepénia urgdzer kolidujacych z projektowan
infrastruktug, drogowa (wg warunkow okrél. przez TT i ENERGA ). Do rob6t drogowych przyst dopiero po
ich wykonaniu w porozumieniu z administratorami nded

Dokona rozbidrki obramowania chodnika od strony jezdnazorod strony granicy dziatki drogowej oraz
nawierzchni chodnika i zjazdow wykonanych w teclogdl kostki betonowej. Materiat z rozbiorki posegosva® ,
gruz odwig¢ na skladowisko surowcéw wtérnych , materialy nadajs¢ do wytku oczyci¢ i ztozy¢é na
wyznaczonym sktadowisku w strefie placu budowy zepnaczeniem do wbudowania.

2.2. Roboty ziemne i odwodnieniowe.

Wykona roboty ziemne tj. wykopy obejmuge wykonanie koryta dla poszerzenia nawierzgeadni i
umocnienia poboczy oraz zjazdéw i zatok .Grunt koppw wykorzystany &dzie na budow nasypéw i poboczy ,
ktére powstamw wyniku podniesienia niwelety nawierzchni jezdohodnika o ok. 10 cm,

Wykona roboty ziemne ksztattwge korpus drogi i odtworzenie niecki rowu przyzrego zgodnie z projektowan
niwelets robo6t ziemnych. Podie zagscic walcami wibracyjnymi lub ogumionymi do uzyskanidaseiwego
wskaznika zagszczenia (Wz=1,0 na gt. 20cm).

W trakcie wykonywania robo6t ziemnych mashy¢ wykonane roboty odwodnieniowe korpusu drogi. km
0+000-0+510 zaprojektowano odwodnienie korony driafio powierzchniowe przez réwnomiarimfiltracje w
grunt pobocza (pod#e czsciowo przepuszczalne do gt. min 2,0m) z wspomagarprzez urgdzenie chtonno -
rozgiczapce w najnkszych lub charakterystycznych punktach terenu (w &+143, 0+283,0+500) . W km
0+510+0+718 zaprojektowano odwodnienie powierzohei@ wspomaganiem infiltracji w przydnoym rowie
chtonno-retencyjnym . Wprowadzenie wéd opadowycjezzni do rowu przez chodnik za gednictwem tzw
odwodnienia chodnikowego-przepustami podchodnikowymkm 0+517,0+549,0,+583. Przeprowadzenie wod
opadowych z rowu przyd#oego -sp pod zjazdami w km 0+524 i 0+597 - wybualie obiektow inynierskich w
formie przepustu drogowego podzjazdowegosreainicy fi-40 cm i dt. 10-11m — w technologii PER@PTIMA
zesciankami czotowymi prefabrykowanymi , z obudpwylotow ptytkamisciekowymi.

2.3. Roboty nawierzchniowe -podbudowa.

Roboty nawierzchniowe rozpagzod sprawdzenia spadkéw poprzecznych i podlah korpusu drogi w osi jezdni

i wzdtuz obydwu krawdzi jezdni oraz zagszczenia podia .

Na odcinkach poszerzenia nawierzchni przedartem podbudowy wykokavarstw; odcinajca o gr. min. 5 cm

z kruszywa naturalnego —piasku. Zaprojektowano wwgkie podbudowy z kruszywa mineralnego famanego -
stabilizowanej mechanicznie z ukltadaniem w warstwgpodlegajcych odbiorowi robot zanikagych . Warstwa
dolna podbudowy (z kruszywa tamanego stabilizowan®agchanicznie f. 0/63 mm) o gr. 15 cm . Warstwengo
podbudowy o gr. 8 cm z kruszywa famanego frakcB106 mm uktadanego mechanicznie i stabilizowanego
mechanicznie.

2.4. Roboty drogowe -podbudowa i nawierzchnia zatelautobusowej w km 0+301,5-0+321,5 ,sp :

Zatoka przyjezdniowa o szer. catkowitej 3,0m , zapliowaniem od strony jezdni kraimikiem betonowym o
wym. 15*22*100cm ,ha podsypce cementowo-piaskovajvie betonowej (z oporem) o gr. 15 cm z beton@/Ca
oraz obramowaniem od strony zemmnej kraveznikiem betonowym 15*30*100cm , na podsypce cement
piaskowej i tawie betonowej (z oporem) o gr. 15 zretonu C12/15.Wyprofilowai zag:$ci¢ podiaze gruntowe.
Wbudowa warstwe odcinajca z zagszczeniem. Uly¢ podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (f. 0/31,5mm) -gr. 20cm. Nawierzctr@toki z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce ex@owo-
piaskowej z zaspoinowaniem piaskiem, na podbudavwiriszywa tamanego stabilizowanego mechaniczaiecjr
0-31,5 mm o gr. 20 cm oraz w-wie odciagj gr. 5 cm z piasku dobrze zagczalnego.

2.5. Roboty drogowe -podbudowa i nawierzchnia chodka i zjazdow.

Chodnik zaprojektowano jako przyjezdniowy o szeatkowitej 1,63m - z obramowaniem od strony jezdni
kraweznikiem betonowym o wym. 15*30*100cm ,na podsypcmertowo-piaskowej i tawie betonowej (z oporem)
0 gr. 15 cm z betonu C12/15 oraz obramowaniem amhgtzewrtrznej obrzeem betonowym 8*25*100cm , na
podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowejp@rem) o gr. 10 cm z betonu C12/15. Nawierzchn@dofka

z kostki betonowej gr. 6 cm -szarej (w strefiegiezznika- o szer. 40 cm , z kostki betonowej geré-czerwonej)
na podsypce cementowo-piaskowej ,podbudowie z kweszamanego stabilizowanego mechanicznie frak§l(®
mm o gr. 8 cm oraz w-wie odcinggj gr. 5 cm z piasku dobrze zagczalnego. Na odcinku z rowem przyirgm
usytuowanym za chodnikiem wagu chodnika przewidziano wykonanie 3 szt. przepusthodnikowych (
przepust w nawierzchni chodnika zbudowany z dwodrstw korytek sciekowych (utgonych w przekroj
zamkneity).Zjazdy przez chodnik o szer. catkowitej 2,35ntulp wigkszej do granicy z pasem drogowym) - z
obramowaniem od strony jezdni kramikiem betonowym o wym. 15*22*100cm ,na podsypcenertowo-
piaskowej i fawie betonowej (z oporem) o gr. 15 zrhetonu C12/15 oraz obramowaniem od strony zawme|
kraweznikiem  betonowym (pochodzym z rozbiérki, utédonym na ptasko) 15*30*100cm , na podsypce
cementowo-piaskowej i tawie betonowej (z oporengrol5 cm z betonu C12/15. Nawierzchnia zjazdu agLci
chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm -szarej (n@fe bezpiecznika- o szer. 40 cm , z kostki betesj gr. 8 cm -
czerwonej) na podsypce cementowo-piaskowej ,podiigda kruszywa tamanego stabilizowanego mechargczni
frakcji 0-31,5 mm o gr. 20 cm oraz w-wie odcuw®j gr. 5 cm z piasku dobrze zagczalnego.
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2.6. Roboty drogowe -podbudowa i nawierzchnia zatélautobusowej (petli) w km 0+528,5-0+573 ,sl :

Jezdnia ptli autobusowej o szer. 6,0m wokot wyspy centraloigz o szer. 3,5m na diugd jezdni hcznikowej z
dr. nr 080501C - na istnigjej podbudowie z kruszywa tamanego z wzmocnieniemstws podbudowy o gr. 8 cm
z kruszywa tamanego f. 0/31,5 mm, stabilizowanegehanicznie i nawierzchni bitumicznej ( o konstjulak na
jezdni zasadniczej drogi) o gr. catkowitej 8 cmaddnej dwuwarstwowo, skladaej sig z warstwyscieralnej z
mieszanki min.-asfaltowej o grufim 3 cm , warstwy wizaco-profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej o
grubasci 3 cm oraz warstwy klinggo-profilowej o grubsredniej 2 cm (w iléci 50 kg/m2) . Obramowanie wyspy
centralnej (rondo) kraggnikiem betonowym t. opornik o wym. 12*25*100cm ,padsypce cementowo-piaskowej
i tawie betonowej (z oporem) o gr. 15 cm z betord2/T5.

Obramowanie wyspy kieragej (trojkatnej) kraweznikiem betonowym t. opornik o wym. 15*30*100cm ,na
podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowejgarem) o gr. 15 cm z betonu C12/15. wetkn wysepek-
nawierzchnia trawiasta na podioz gruntu naturalnego wzbogaconego ziemodzajm i humusem.

2.7. Roboty nawierzchniowe — nawierzchnia mineralnasfaltowa .

- hawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa o gr. caltep8d cm , sktadaica sie z :

a/ warstwascieralna z mieszanki min.-asfaltowej o grétio3 cm z mieszanki mineralno asfaltowej grysowo-
zwirowej o frakcjach 0/8 mm wraz ze skropieniem gzshia m¢dzywarstwowego, emulspsfaltowg ( 0,3 kg/m2).

b/ warstwa wizaco-profilowa z mieszanki mineralno-asfaltowej olgwci 3 cm z mieszanki mineralno asfaltowej
grysowozwirowej o fr. 0/12 mm ze skropieniem zwania m¢dzywarstwowego, emulspsfaltow ( 0,3 kg/m2).

c/ warstwa remontowo-profilowa (uktadana lokalnia istniejcej podbudowie ze zwytej i zdeformowanej
nawierzchni asfaltowej w celu uzyskania projektoggm profilu poprzecznego i podhego oraz na podbudowie z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznieo-jairstwa klinujco-profilowa) o grubsredniej 2 cm (w
ilosci 50 kg/m2) z mieszanki mineralno asfaltowej gwe-zwirowej o frakcjach 0/12 lub 0/8 mm ze skropieniem
Zwigzania mgdzywarstwowego, emulgpsfaltowa ( 0,7 kg/m2).

- w obszarze korekty przebiegu kralzi jezdni lub projektowanego poszerzenia zaptojgino podbudow z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie dwstwowo o grubiei catkowitej 23 cm w tym :

¢/ warstwa gérna o grub. 8 cm z kruszywa tamanegjafi 0-31,5 mm

d/ w-wa dolna o grub. 15 cm z kruszywa (fraldgji5-63 mm) lub krusz. tamanego f. 5/63 mm

e/ warstwa odcinaga o grub. 5cm z kruszywa naturalnego (piasek)dwn&ach jezdni nie posiadajych zadnej
podbudowy

g/ wykonanie koryta z zagzczeniem do Wz=1,00.

Pobocza obustronneo szer. 1,5 m o konstrukcji:

umocnione kruszywem tamanym ( jako pogrubienie wgynej podbudowy) o grub. 7 cm na szer. 50 cm na
podbudowie wykonanej w odfrie jezdni stanowicej poszerzenie + pobocza gruntowe na szer. 100 cm
Nawierzchnia zjazdow przez pobocze zaprojektowankowstrukcji identycznej jak nawierzchnia w obsearz
poszerzenia jezdni.

2.8. Roboty wykaiczeniowe.

Roboty wykaiczeniowe polegaj na doprofilowaniu poboczy gruntowych wraz z uzopiem pasa
przykrawedziowego o szer. 0,5m warsfwawierzchni z kruszywa famanego ifkowym doprofilowaniu skarp
rowéw , nasypow i wykopéw .Do robot wykczeniowych nalea prace zwizane z ustawieniem wdzeh
dotyczicych bezpieczestwa ruchu .

1.2. Zakres stosowania SST

Opracowane szczegOtowe specyfikacje techniczistosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w j@d..1..
1.3. Zakres robé6t obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuymagania og6ine, wspéine dla robétebpgh
szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi, zostgtyacowane na podstawie ogolnych specyfikacji
technicznych wydanymi przez GDDP dla poszczegélmsdrtymentow robét drogowych .
1.4. Okrélenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem, stanowty caitad¢ techniczno-aytkowa
(droge) albo jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus
ziemny, vezel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldsumgty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwdab postoju pojazdoéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
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1.4.6.Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgzmijacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzekolicznaici zachodzcych w toku wykonywania robét.

1.4.8.Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykoraweowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikamatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielhcymi jezdnie.

1.4.11.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.13.Korpus drogowy - nasyp lub taesz wykopu, ktéra jest ograniczona korothrogi i skarpami rowow.

1.4.14 Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.15 Rejestr obmiaréw - akceptowany przezzyimera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgty do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggzeszkicow i ew. dodatkowych
zahcznikbéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez hyniera.

1.4.16.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamaudgepo, niezbkdne
do przeprowadzenia wszelkich badgréb zwihzanych z ocenjakosci materiatéw oraz robét.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robét, zgodne z dokumentgmjojektowvy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera.

1.4.19.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzsttych do przejmowania i rozktadania ab@n od ruchu na

podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwacieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bigegaio oddziatywaniu ruchu i czynnikdw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstvy scieralr a podbudow, zapewnigica lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

¢) Warstwa wyréwnawczo-wzmachiajaca - warstwaasa do wyrdwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni z ggciowym jej wzmocnieniem.

d) Podbudowa - dolna €& nawierzchni stimca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie. Podbudowa nie
sktad& sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnesépodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona sktadéasie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnaéZ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenigen czstek podiga. Maze zawierd warstwe
mrozoochrong, odsiczajca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gldwrmadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinaga - warstwa stosowana w celu unietivdenia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni leicej powyej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa sttgca do odprowadzenia wody przedogtaj se do nawierzchni.

1.4.20.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

1.4.22.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowiandpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodsé - zgodnéé¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamijedi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo
rodzaju robét budowlanych.

1.4.24.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnirgi
oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy #eorOwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzeh chronkcych ludzi isrodowisko przed ugiliwos$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25. Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywest pojazdow, umieszczenia
urzadzer bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzada jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.26.Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy,zgcy pod nawierzchanido gkbokasci przemarzania.

1.4.27. Podiae ulepszone - gorna warstwa pogip lezaca bezpérednio pod nawierzchgi ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i w#eiwego wykonania nawierzchni.

1.4.28. Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawaeprlrzyniera, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji rob6t lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagdaca autorem dokumentacji projektowej.
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1.4.30. Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqmnia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznycly tvgslanie i przekroju podiinym) istniepcego padczenia.
1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa <€$ézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterysty& i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.36. Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.40. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichsdio(przedmiarem) w kolejrimi technologicznej ich
wykonania.

1.4.43. Zadanie budowlane - ¢ przedsiwziccia budowlanego, stanoyga odebna calas¢ konstrukcyjma lub
technologicza, zdolmm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkefihniczno-aytkowych. Zadanie
moze polegé na wykonywaniu robét zwrkanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochranbudowli
drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogélne wymagania dotyge robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodid@ dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przedleaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wsp6trzdne punktow
gtdéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraa @gzemplarze dokumentacji projektowej i 1 komSIst .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziad@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kaicowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowastizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsdanym
w szczegotowych warunkach umowy, uweatiiajpcym podziat na dokumentagprojektova:
- Zamawiajcego,
— sporzdzom przez Wykonawe
1.5.3. Zgodné& rob6t z dokumentagjprojektova i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane przezAyniera Wykonawcy
stanowg czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @hpjednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w calej dokumentaciji.

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw ohpuye kolejngé ich waznasci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie me wykorzystywa bigdow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotninzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatls zgodne z dokumentagcprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentaciji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweineéntéw budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okreélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagjrojektows lub SST i
wplynie to na niezadowalgga jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostaaspione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach drogbyyod ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na tereni@bydw sposob ok&ony w
D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontnakéz do zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Przed przysapieniem do robét Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zagdzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobo6t w
okresie trwania budowy. W zaieoici od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powinienéby
aktualizowany przez Wykonawma bieaco.

W czasie wykonywania robt Wykonawca dostarczinstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczgje takie jak: zapongwiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewstay ten
spos6b bezpiecastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiov dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktdrych jest to
nieodzowne ze wzgtidow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie Ixda akceptowane przeziwmniera.
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Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicidah okrélonych przez Iayniera, tablic informacyjnych,
ktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przezdyniera. Tablice informacyjnecha utrzymywane przez Wykonawev
dobrym stanie przez caly okres realizacji robo6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w
cerg umowry.
1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezglo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla os6b
lub wlasndci spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopémdgdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnyctapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesaiech biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne dda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dosipem osob trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone daozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do robét bda miaty aprobag technicza wydary przez uprawnion
jednostl, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsralowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, apkaiczeniu robot ich szkodlivégd
zanika (np. materialy pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagschnologicznych
wbudowania. Jesli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawiaj powinien otrzymézgod; na wycie tych
materiatow od wiciwych organow administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona wiasioi publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za ddzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddaoych wiacicielami tych uradzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiago w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamentasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemirtgtdlacji i uradzear w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urzdzeh podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgza robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomiyniera i zainteresowane wtadze orggtie z nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapriWykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uwkzkaa instalacji na powierzchni ziemi i gdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyclprzez Zamawiagego.

1.5.9. Ograniczenie ohien osi pojazdow
Wykonawca stosowéasic bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na 6 przy transporcie materiatéw i
wyposaenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidmb zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych

wagowo tadunkow i w sposébagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera. Pojazdy i fadunki
powodujce nadmierne obgienie osiowe niedtla dopuszczone n@aviezo ukaiczony fragment budowy w oldsie
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terenu budowy i Wykonawcastizie odpowiadat za naprawszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgoznie
poleceniami layniera.

1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotycrcych bezpieczestwa i higieny pracy.
W szczegélngci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymag@asanitarnych.
Wykonawca zapewni idalizie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi
odpowiedn odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orazzdpewnienia
bezpieczastwa publicznego.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrerrobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
robot od daty rozpoezia do daty zakiczenia robot (do wydania potwierdzenia zadaenia przez liyniera).
Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaonammo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowadublpmenty byty w zadowalaym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.
Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie dgniera powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie @diej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanieesto prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centramijscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktéra sv jakikolwiek sposdb zwizane z robotami idnlzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctiqzas prowadzenia robot.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idazie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagé prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych agizeh lub metod i w sposéb agity
bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawgakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY.
2.1.7r6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkorgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi sitaeg informacje dotycece proponowanegearddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw i odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przezzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatléw z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z
danegarodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegérodta w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odngnych wladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrodet miejscowych wiczapc w tozrodta wskazane przez Zamawiaggo i jest
zobowhzany dostarcaylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmiem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metaedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagdalosciowych i jak@ciowych materiatléw z
jakiegokolwiekzrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: pptarynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniaskisi zwiru bgda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukiczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopé terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowadb wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadawdpdnio do
wymaga umowy lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nieddzie prowada zadnych
wykopow w obebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéhgigne w dokumentach umowy.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodnb
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Kindtaterialdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okréonej partii materiatow pod wzgllem jakgci.
W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekojvytworni, keda zachowane nagtujace warunki:
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a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow wsieza
przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwdrni, gdzie odbywa siprodukcja
materialdw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadgie wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadhz
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do
innych robét, ni te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycherialow zostanie przewadtiowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane maatedo czasu gdydula one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhowaja jakos¢ i wiasciwosé do roboét i byly dosfpne do
kontroli przez lizyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiat@datzlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgavanych przez Wykonawc
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigojazliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powradinzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed dyciem materiatu, albo w okresie derym, jéli bedzie to wymagane dla batiprowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialumize by p&zniej zmieniany bez zgody igniera.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtl, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do rob6t powinien léyzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgkdem typéw i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaarzacii
robot, zaakceptowanym przezymiera; w przypadku braku ustélev takich dokumentach sgitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprz:tu bedzie gwarantow@przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistkmgmi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyhiera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroérpdowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi kopie dokumentéw potwierdagjch dopuszczenie sgita do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwo $¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadongyimiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akaejpt
przed uyciem sprztu. Wybrany spr, po akceptacji liyniera, nie mge by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgfe zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Iyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu drizie zapewni&aprowadzenie robot zgodnie z zasadami dlrg/rmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimiera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazestdspetnig wymagania dotyece przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych pistina osie i innych parametrow techniczny$todki transportu
nie odpowiadajce warunkom dopuszczalnych ofg@in na osie mogby¢ dopuszczone przezdyniera, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rag@idnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodha dokumentagj projektova, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniamizimiera.

Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wg$oi
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami ¢dreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na @inie przez layniera.
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Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostan, jesli wymaga tego ledzie Ineynier, poprawione przez Wykonawna wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgsckprzez Irtyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn.

Decyzje Irtyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdWét keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,udwntacji projektowej i w SST, a takw normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgkdni wyniki bada& materiatéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatléwswiadczenia z przeszioi, wyniki bada& naukowych
oraz inne czynniki wpltywape na rozwzamn kwestk.

Polecenia Iayniera lzda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgcpod grdba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tyfodunosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Program zapewnienia jgid

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyiera programu
zapewnienia jaki, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykeeyia robdt, maiwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantog wykonanie robét zgodnie z dokumerdgmjojektovs, SST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przezymiera.

Program zapewnienia jas@ bedzie zawier&

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

— organizac wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaenibot,

— organizact ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

— system (sposob i proce@diproponowanej kontroli i sterowania jakis wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium ashego Ilub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zigmowadzenie bad,

- sposéb oraz formm gromadzenia wynikdw bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw steragych, a take wyckhganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposaéb i fenonzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urgzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgimznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatdow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedatitta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposoOb i procedgr pomiar6w i badéa (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie uegdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wayzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robét,

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakégi robot

Celem kontroli robot édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazom
jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok roboét i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkzdne do pobierania prébek i badaateriatéw oraz robot.

Wykonawca bhdzie przeprowadZa pomiary i badania materialdbw oraz robot zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiokumentacji proj. i SST

Minimalne wymagania co do zakresu ba&daich czstotliwos¢ s okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamedlane, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewrdi wykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy tygnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiadajy wazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm oké&jacych
procedury bada

Inzynier bedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier tedzie przekazyw& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnicciach
dotyczicych urzdzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhatbtod badawczych.
Jezeli niedochgnigcia te lgda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast
wstrzyma aycie do rob6t badanych materiatéw i dépiuie do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
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Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liaaateriatdw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania protyesitych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moby¢ z jednakowym prawdopodoliigtwem
wytypowane do bada

Inzynier bedzie mi€ zapewnion mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktore budz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgzez Wykonawg usungite lub ulepszone z
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengteuek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamauwggj

Pojemniki do pobierania probekeda dostarczone przez Wykonagé zatwierdzone przez myniera.
Probki dostarczone przez Wykonawdo badéa wykonywanych przez lkyniera lgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przamiera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsomazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezytmera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi hyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlatubadania, Wykonawca przedstawi ngnge ich wyniki do
akceptacji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportéw z wynikami baflgak najszybciej, nie
p&zniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalod

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przezyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perainia
prébek i badania materiatbwanddta ich wytwarzania i zapewniona medbie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrobbt prowadzonego przez Wykonawdidzie
oceni@ zgodnd¢ materiatldw i rob6t z wymaganiami SST na podstawigikow bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier maze pobierd probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne, to kynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutbatkowych bada albo oprze siwytacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgo@momateriatéw i rob6t z dokumentacjprojektova i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkotwybada i pobierania prébek poniesione zostgorzez
Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

certyfikat na znak bezpieazstwa wykazuicy, ze zapewniono zgodté z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych edazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklarac} zgodndci lub certyfikat zgodngi z:

— Polsks Normg lub

- aprobaj techniczim, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiddalskiej Normy, jeeli nie g

objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktére spetniajwymogi SST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumesfywymagane przez SST, iada partia dostarczona
do robét ledzie posiadate dokumenty, okiéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszosiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rapigzpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmpowigzujacym Zamawiagcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidth@a
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ob@wjacymi przepisami [2] spoczywa ha Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢bda dokonywane na bigaco i beda dotyczy przebiegu roboét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz etaska stibowego. Zapisy dda czytelne, dokonane trwat
technila, w porazidku chronologicznym, bezg@ednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeteda oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa® w szczegélnéci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datk przekazania przez Zamawiaggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow robét,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementow robét,

— przebieg robot, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytzprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera,

— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikaych i ulegajcych zakryciu, czsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycace jakaci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przegadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagesi

Decyzje Irtyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniazsProjektant nie jest jednak
strors umowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pept kazdego z
elementéw robd6t. Obmiary wykonanych robét przepumeasg w sposéb caigly w jednostkach przgtych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodn&i materiatéw, orzeczenia o jai@
materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&'ykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakn. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny liyudostpnione na
kazde zyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@sjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacfadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ddla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgoj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla lityniera i przedstawiane do vaglu nazyczenie
Zamawiajcego.

13

Zaktad Ustug Inwestycyjnych IWANUS,87-300 Brodnicé,Nowa 41a, tel. 0+56-4932750



SST- Przebudowa dr nr 080501C o dt. 0,718 km vBortatowo . Inwestor: Gmina Brodnica

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&ntacy projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu Irzyniera o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni ghzgm terminem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych vwélepym kosztorysie lub gdzie
indziej] w SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukmczenia wszystkich robo6t. 8dne dane zostan
poprawione wg instrukcji yniera na pimie.

Obmiar gotowych roboétduzie przeprowadzony z eztascia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ofliym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

7.2. Zasady ok&tania ilosci rob6t i materiatow

Diugasci i odlegtasci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowe;.

Jali SST wiaciwe dla danych rob6t nie wymagaiego inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako
dlugas¢ pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére maq by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Uradzenia i spret pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestugcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie uradzenia pomiarowedda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robaét.

7.4. Wagi i zasady wania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anlzenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywd to wyposaenie zapewniaf w sposob aigly zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych
przez Ireyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakze w
przypadku wystpowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obli@ keda wykonane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub aebgsci beda uzupetlnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razieku miejsca szkice magby¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostazigodniony z laynierem.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbioréw robo6t
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikagych i ulegaicych zakryciu

Odbidr rob6t zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie$dbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbidr robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogimostpu robot.

Odbioru robaét dokonuje kynier.

Gotowa¢ danej cgsci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak nt w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolgyd powiadomienia o tym fakcie tgniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentéw zawiacsich
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentacj
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiér czsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgci rob6t. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qdhiob6t dokonuje ynier.
8.4. Odbiér ostateczny robét
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ictidio
jakosci i wartasci.

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotow®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiai@oiem na gimie o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakéczenia robét i przyicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzneaprzez Zamawiagego w obecnii Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania rob6t z dokumentagprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapana realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikaicych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzopetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot aagowych lub rob6t uzupeniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydaio ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatajektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu plEzeéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc
pomniejszon wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokdt odbioru ostatecznego
robét sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamauwgago.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:
1.dokumentagj projektove podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporadzona w
trakcie realizacji umowy,
2.szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawod@kmmentow umowy i ew. uzupetmaag lub zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,
6.deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
7.opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badgomiaréw zaiczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towszzgych (np. na przet@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych rob6t wiécicielom urzdzen,
9.geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nidabgotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniuyk®dawe wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige lxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob4t poprawkowych i robét uzuniehcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydfot zwhzanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresi@arancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnyduzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot”.

9. Podstawa ptatnéci
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanawma jednost& obmiarove
ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltoywodstavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowej lzdzie uwzgédniaé wszystkie czynnii,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, okébone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).

15

Zaktad Ustug Inwestycyjnych IWANUS,87-300 Brodnicé,Nowa 41a, tel. 0+56-4932750



SST- Przebudowa dr nr 080501C o dt. 0,718 km vBortatowo . Inwestor: Gmina Brodnica

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétll obejmowa:
— robocizre bezpdrednih wraz z towarzysgymi kosztami,
— wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
— wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawaijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00
Koszt dostosowaniagstdo wymagé warunkow umowy i wymagaogoinych zawartych w
D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki ollmne w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zymierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaagji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekiiynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnié wynikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstruka} tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikow, barier, oznakowsi drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasjihu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiaitymczasowych oznakowagionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnii ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
(a) usun¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwazane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlame27,03,2003r (tekst jednolity Dz. U. Nr 207, p2@16).

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwad@03r. w sprawie dziennika budowy, maniai
rozbiodrki , tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniawierapcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U.Nr 108 z 2002r., poz. 953).

3. Rozporzdzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®02r. w sprawie informacji dotygeej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtstea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r.zpo
1126).

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjiiz (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z poiejszymi zmianami).
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D.01.01.01.12 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW

WYSOKOSCIOWYCH W TERENIE PLASKIM.

WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikamhnicznej (SST)aswymagania dotycze wykonania i
odbioru robét polegagych na odtworzeniu trasy drogowej i jej punktéwsakdciowych - zwizanych z
przebudow drogi gminnej nr 080501C Jastlie - Gortatowo , na dt. 0,718 km w m. Gortatowd,sérz. z dr. pow.
nr 1827C w km 0+000 (dz. nr 40) - km 0+718 Gortaiddz. nr 25 i 16).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t olkilenych w p-cie 1.1..

1.3. Zakres robét obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot awanych z wszystkimi
czynndgciami umaliwiajacymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tdiegowej oraz poteenia
obiektow irzynierskich. W zakres robét wchagezynndgci geodezyjne zwizane z wytyczeniem trasy ,obstuga
geodezyjn robot w trakcie realizacji przedsiziecia oraz inwentaryzacja powykonawcza (geodezyjna)
przebudowanego odcinka drogi.
Dlugos¢ przebudowywane] trasy0;781 km

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysoi@owych

W zakres rob4t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wysétiowych wchoda:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wystikavego punktéw gtownych osi trasy i punktow
wysokasciowych,

b) uzupeienie osi trasy dodatkowymi punktami (mg@zenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysétiowych (reperéw roboczych),

1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasykty kier. oraz poctkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaiog” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyge robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyge materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padenSST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nafestosowd pale drewniane z gwdziem lub petem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkagjokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza grameobét ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie $rednie: od 0,15 do 0,20 m i dlugéod 1,5 do 1,7 m.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyg®e sprztu
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” $kt
3.2. Sprzt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakmwvych naleéy stosowd nastpujacy sprzt:
- teodolity lub tachimetry, niwelatory,
- tyczki, taty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkiaw wysoka@ciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotygze transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan@naj pkt 4.
4.2. Transport spetu i materiatdw

Sprzt i materialy do odtworzenia trasy gm@a przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000(Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z oboazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7) i
uzgodnieniu z laynierem.

Przed przysapieniem do robét Wykonawca powinien prgepd Zamawiaicego dane zawierge
lokalizacg, i wspotrzdne punktow gtdwnych trasy oraz reperdw ( w uzgediul z Irzynierem mana odsipi¢ od
przejmowania w/w danych zaktadajtylko repery robocze).

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i
pomiary geodezyjne niegine do szczegbtowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mphy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdbwne trasy i pungtyrednie osi trasy mugay¢ zaopatrzone w
oznaczenia okiajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzor
tych oznaczé& powinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgavszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie
trwania robo6t. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawigo zostanzniszczone przez Wykonawc
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgeée konieczne do dalszego prowadzenia robdotnpstam
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczn@daidtowej realizacji rob6t nate do obowizkéw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow giéwnychrasiti punktéw wysokiiowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne jrany by¢ zastabilizowane w sposoéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, aztakowizane dopunktdw pomocniczychpotozonych
poza granig robét ziemnych. Maksymalna odlegtqpomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza 500 m.

Zamawiajicy powinien zatay¢ robocze punkty wysokaiowe (repery robocze) wzdtwosi trasy drogowej,
a takee przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odleglg miedzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosic 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskiowinna by odpowiednio zmniejszona, zatée od
jego konfiguracji.

Repery robocze nalg zatary¢ poza granicami robdt zaganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzysacych. Jako repery robocze pma wykorzysta punkty state na stabilnych, istrieych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repesipocze naley zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych
lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonycgrancie w spos6b wykluczgly osiadanie, zaakceptowany
przez Irkyniera.

Rzedne reperéw roboczych najeokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosigj niwelacg podwéjra w nawizaniu do reperéw gigtwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeejwyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawieggo
O$ trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej i co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze byt wieksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w
stosunku do rdnych niwelety okrédlonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalarzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.
5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Nie wymagane..
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6ét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpit’6.
6.2. Kontrola jakéci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wys@liowych naley
prowadzé wedtug ogdinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.08\36nagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00A@nagania ogoélne” pkt 8.
8.2. Sposaéb odbioru roboét
Odbidr robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasie na podstawie szkicow, ktore
Wykonawca przedkiada tgnierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia doty®e podstawy ptatrigi
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena 1 km wykonania robét obejmuije:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osi trgmnktow wysokéciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykamyia prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjngsokaciowe, GUGIK 1979.
3. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfpgGiK 1983.

4. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyfpdGiK 1983.

D-01.02.01.02. WYKASZANIE CHWASTOW | JEDNOROCZNYCH

SAMOSIEW OW.

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwizanych z usurciem drzew i krzakéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanokuchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t drogowych zazanych z przebudawndr. gminnej nr 080501C Jastlie - Gortatowo , na dt. 0,718
km w m. Gortatowo, od skrz. z dr. pow. nr 1827Cm®&+000 (dz. nr 40) - km 0+718 Gortatowo (dz. ni 256).

1.3. Zakres robét obtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t awanych z usugtiem
krzakow, rocznych samosiejek i odrostéw wetide pni drzew oraz chwastéw w gbie pasa drogowego
- iloé¢ chwastoéw i jednorocznych samosiewéw przewidzianyad wykoszenia i usuggia — 1.484,0 m2
- karczowanie drzew &. 41-65 cm z usuegiem - 1 szt.
- reczne karczowanie krzewow i odrostéw z usoi@m - 0,01 ha
- karczowanie pni (karp) pé&cictych wczdniej przez inwestora drzewach z zasypaniem nisz odsvozem karp na
sktadowisko odpadow lub surowcow wtérnych - 5 szt.
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1.4. Okrélenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaiog” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyge robot

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyg®e sprztu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3
3.2. Sprzt do usuwania krzakow
Do wykonywania robét zwkzanych z usurtciem rocznych samosiejek i krzakéw niglestosowa:
— pity mechaniczne.eczne spalinowe
— koparki lub cigniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych z odkrzaczaniem
— samochody skrzyniowe do wywozu ¢at
— kosiarki , grabie

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyge transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénaj pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000MWymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z krzakow i rodzsgenosiejek

Roboty zwizane z oczyszczaniem terenu z krzakdw, rocznyclosemk i odrostéw w olkbie pni drzew
obejmuj wyciecie krzakéw z pasa pobocza oraz skarp rowow i rasypywiezienie uzyskanego materiatu poza
teren budowy na wskazane przez inwestora miejsasypanie dotdw oraz ewentualne spalenie na miejscu
pozostatéci po odkrzaczaniu terenu.

W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktérych dgriest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczyci¢ z raslinnosci, usuné korzenie tak, aby zawatid czgsci organicznych w gruntach przeznaczonych
do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren naleoczysci¢ tak, aby czsici roslinnosci nie znajdowaty si na gkbokasci
do 60 cm poriej niwelety robot ziemnych.

Roslinnos¢ istnieaca w pasie robo6t drogowych, nie przeznaczona daiga, powinna b§ przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzenienaellgoslinnosé¢, ktdra ma b§ zachowana, zostanie uszkodzona
lub zniszczona przez Wykonagydo powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zadakeany
przez odpowiednie wladze.

5.3. Zniszczenie pozostdli po usunitej raslinnosci

SposOb zniszczenia pozostaiopo usungtej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inzyniera. Jeeli dopuszczono przerobienie gatna koe drzewry za pomog specjalistycznego spital, to sposob
wykonania powinien odpowiadaaleceniom producenta spiz. Niewyteczne pozostaiai po przerdbce powinny
by¢ usunite przez Wykonawgz terenu budowy. Zeli dopuszczono spalaniestimnosci usungtej w czasie robot
przygotowawczych Wykonawca ma obamek zadbé aby odbyto s ono z zachowaniem wszystkich wymogow
bezpieczastwa i odpowiednich przepisow.

Zaleca si stosowanie technologii, urddviajacych intensywne spalanie, z powstawaniem mailgiciilo
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo apalw dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po
zakaczeniu spalania ogiepowinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigyth s¢ czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wezdly zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spaleniaogtiaprzeszkog w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usua¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inmgjste zaakceptowane przezyniera, w
ktérym kedzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny lgyusungte przez Wykonawgz terenu budowy. 3k pozostatdci po
spaleniu, za zgadinzyniera, g zakopywane na terenie budowy, to powinny bye uktadane w warstwach. ta
warstwa powinna hy przykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnac¢bprzykryta warsty gruntu o
grubaci co najmniej 30 cm i powinna byodpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostala po spaleniu nie
mog by¢ zakopywane pod rowami odwadnrieymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérychbgdia si
przeptyw wod powierzchniowych.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jas@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpit’6.
6.2. Kontrola robot przy usuwaniu krzakow i roczZmgamosiejek
Sprawdzenie jakei robot polega na wizualnej ocenie kompldtiaisunicia ralinnosci, wykarczowania
korzeni i upratniecia terenu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.08\3@nagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarove robot zwazanych z usugciem krzakéw i rocznych samosiejek jest 1 ha @8l
dla rob6t zwazanych z wywozem getti jest mp (metr przestrzenny).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.0QM@nagania ogélne” pkt 8.
8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Nie wystepu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyg® podstawy ptatrioi
Ogodlne ustalenia dotygz podstawy ptatrsoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Pfatnag¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania robét obejmuije:
- wyciecie i krzakéw,
- wywiezienie gadzi poza teren budowy lub przerobienieegaina kor drzewrn, wzgkdnie spalenie na miejscu

pozostatéci po wykarczowaniu,

- uporazidkowanie miejsca prowadzonych robat.
10. Przepisy zwazane

Nie wystpuja.

D-01.02.04.ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikamjhnicznej (SST)aswymagania dotycce wykonania i odbioru
robot zwazanych z przebudawdr. gminnej nr 080501C Jastlie - Gortatowo , na dt. 0,718 km w m. Gortatowo,
od skrz. z dr. pow. nr 1827C w km 0+000 (dz. nr4kn 0+718 Gortatowo (dz. nr 25 i 16).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy prigcaniu i realizacji
robét okrdélonych w p-cie 1.1..

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z rozbiork

nastpujacych elementéw drég:

- rozebranie nawierzchnia chodnika i zjazdéw z kiosetonowej z przygotowaniem kostki porozbidsiep do ponownego
wbudowania (odzysk 85%) - pow. 711,0 m2

- rozebranie obramowania jezdni od strony chodnika kraweznikbw betonowych z  przygotowaniem  krg@mikow
porozbiérkowych do ponownego wbudowania (0dzyg%p--420 mb

- rozebranie obramowania chodnika z obrzezy betgob z przygotowaniem obrzge porozbiérkowych do ponownego
wbudowania (odzysk 60%) -- 418 mb

- rozebranie nawierzchni i podbudowy z mas minerdditumicznych dla regulacji krawzi jezdni — 133,4 m2

- rozebranie oznakowania pionowego kolighgigo z projektowanymi robotami (demantablic znakéw, usugcie stupkéw)

- 0odwo0z gruzu z rozbiérki na wyznaczone sktadowiska,7 m3

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirin)i podanymi
w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
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1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
OgobIne wymagania dotygze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pode SST D-00.00.00 ,Wym. ogoélne” pkt 2.

3. SPRET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
OgobIne wymagania dotygee spreztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3

3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania robét zwizanych z rozbiork elementéw drég, me by wykorzystany sprg podany poriej, lub inny
zaakceptowany przezdyniera:
- fadowarki,

— zurawie samochodowe,

— samochody erarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Og6Ine wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandanej pkt 4.

4.2. Transport materiatdw z rozbiérki
Materiat z rozbiérki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-000QNymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drég, obejmuisunicie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienamy pkt 1.3,
zgodnie z dokumentagcprojektows, SST lub wskazanych przezzimiera.

Roboty rozbiérkowe mma wykonyw# mechanicznie lubgcznie w sposéb okény w SST lub przez kyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastos@ma frezarek drogowych, nalespeiné warunki okrélone w SST D-
05.03.11 ,Recykling”.

W przypadku robét rozbidrkowych naledokona:

odkopania elementu przeznaczonego do rozbidrki

rozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje: .dzysk&, w sposob gczny lub mechaniczny z ew. przemem petow
zbrojeniowych i ich odgiciem,

oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidziadygcpowtdrnego iycia (z zaprawy, kawatkéw betonuwlaji
itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydaysuwane bez powodowaniagdnych uszkodze O ile
uzyskane elementy nie sfegic whasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce ok&one w SST lub wskazane
przez Irkyniera. .  Odzyskan kostle brukows i krawezniki nalezy posortowa i przewieé na miejsce do ponownego
wbudowania. Materiaty z rozbiérki nie nageg st do zagospodarowania powinnycbwywiezione na miejsce uzgodnione z
Inwestorem lub zagospodarowane przez Wykorgame wtasnym zakresie.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST st wtasndcia Wykonawcy, powinny by usunéte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw diq@zepustow znajdage st w miejscach, gdzie zgodnie z dokumengacj
projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny dyymczasowo zabezpieczone. W szczegdnmalery zapobiec
gromadzeniu siw nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewidujeg sivykonania wykopéw drogowych nale wypetnié, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otacaaggo terenu i zagcic .

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolple’6.

6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbidrkowych
Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiovykonanych robét rozbiorkowych oraz sprawdzesiiopnia
uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérvegmrzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.08\@fnagania ogolne”  pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow robét zwhzanych z rozbidrkelementow drég jest:

dla nawierzchni i chodnika - nfmetr kwadratowy),
dla kraweznika, opornika, obrze - m (metr),
- dla wywozu gruzu — m3 (metr sogenny)

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.0Q/)@nagania ogéine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy platnéci
Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrsoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuije:

a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozhidrki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidérldelu ponownego jejaycia, z utazeniem na poboczu,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
— wyroéwnanie podiea i uporadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiorki krawznikéw, obrzey i opornikow:
— odkopanie krawznikow, obrzey i opornikdw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
— zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;
d) dlarozhiérki chodnikéw:
— reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ichymateriatéw chodnikowych,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbigr&elu ponownego jegazycia, z utazeniem na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
— zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- wyréwnanie podiea i uporadkowanie terenu rozbiérki;
— uporazidkowanie terenu rozbiorki;

D - 01.03.PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH | KABLOWYCH LI NIl
ENERGETYCZNYCH ORAZ TELEKOMUNIKACYJ NYCH PRZY
PRZEBUDOWIE | BUDOWIE DROG

D - 01.03.04. PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMU NIKACYJNYCH i

ENERGETYCZNYCH PRZEZ ZABEZPIECZENIE RUR A AROT.

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikamhnicznej (SST)aswymagania dotycze wykonania i
odbioru robét zwizanych z przebudawdr. gminnej nr 080501C Jastl#e - Gortatowo , na dt. 0,718 km w m.
Gortatowo, od skrz. z dr. pow. nr 1827C w km 0+Q@8 nr 40) - km 0+718 Gortatowo (dz. nr 25 i 16).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t olglenych w p-cie 1.1..

1.3. Zakres rob6t obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z wszystkimi
czynndgciami umaliwiajacymi i magcymi zastosowanie do przebudowy kablowych liniirge#ycznych i
telekomunikacyjnych kolidagych z budow i przeb. drog publicznych.
Zakres robot \ktore winny zostavwykonane w ramach w/w przegaizigcia obejmuje:
- zabezpieczenie ryAROT odcinkéw kabli TT-poprzecznych pod jezama dt. 24 m
-wykonanie przebudowy istnigjych uradzer energetycznych wchogeych w kolizg z realizowan inwestycj -
zabezpieczenie rgAROT odcinkéw kabli EN -poprzecznych pod jezdmia dt. 15,0 m
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1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.14.Kanalizacja kablowa - zespdgdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznagztmprowadzenia
kabli telekomunikacyjnych.

1.4.23.Szafka kablowa - metalowe lub z mas ternstydanych pudto wraz z konstrukcyvsporca do montau
gtowic kablowych.

1.4.41.Linia kablowa - kabel wietgtowy lub wiazka kabli jednaytowych w ukfadzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno- lub wielaylowych pohczonych réwnolegle atznie z osprgem, utczone na wspolnej trasie ddzace
zaciski tych samych dwoch udzeh elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.4.42.Trasa kablowa - pas terenu, w ktéryniohe g jedna lub wecej linii kablowych.

1.4.45.0stona kabla - konstrukcja przeznaczona dbromy kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.49.Przepust kablowy - konstrukcja o przekrdjtagtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkode@ni
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elg&inego.

1.4.50.Dodatkowa ochrona przeciwpgeaiowa - ochrona e#ci przewodzcych, dostpnych w wypadku
pojawienia st na nich napicia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.51. Pozostate oldlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyge robdt
Ogolne wymagania dotyseze robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojie1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotye materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

Materiaty do zabezpieczenia kablowych linii telekmikacyjnych oraz energetycznych linii kablowych
nabywane gsprzez Wykonawe u wytwércéw. Kady materiat musi migatest wytworcy stwierdzagy zgodndéé
jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.2. Kablowe linie telekomunikacyjne.
2.2.2.1.Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca siosowanie cementu portlandzkiego, spedoiago wymagania
normy PN-88/B-30000 [43].

Cement powinien kiydostarczony w opakowaniach spetaggich wymagania BN-88/6731-08 [50] i
sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
2.2.2.2.Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do uktadariblkw ziemi powinien odpowiadavymaganiom BN-
87/6774-04 [1].
2.2.2.3.Woda

Woda do betonu powinna byodmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-3222() Barwa wody
powinna odpowiadabarwie wody wodoaigowej. Woda nie powinna wydziélaapachu gnilnego oraz nie
powinna zawier&zawiesiny, np. grudek.
2.2.2.5. Materialy gotowe
2.2.5.1.Rury z polichlorku winylu (PCW)

Stosowane do budowyagiéw kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powiy odpowiadé normie PN-
80/C-89203 [6].

Rury naley przechowywa na utwardzonym placu, w nienastonecznionych gk zabezpieczonych
przed dziataniem sit mechanicznych.

2.2.3. Kablowe linie energetyczne
2.2.3.3. Piasek

Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odiaola® wymaganiom BN-87/6774-04 [16].
2.2.3.4.. Folia

Folie nalezy stosowd do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznyalieca si stosowanie folii
kalendrowanej z uplastycznionego PCW o gégbod 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony kabli @iraiu
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znamionowym do 1 kV nahy stosowa folie koloru niebieskiego, a przy ngpiach od 1 do 30 kV, koloru
czerwonego.

Szerokdc¢ folii powinna by taka, aby przykrywata uone kable, lecz nie ¢isza ni 20 cm.

Folia powinna spetntawymagania BN-68/6353-03 [15].
2.2.3.5. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny dyykonane z materialéw niepalnych, z tworzyw sztych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornyatdriatanie tuku elektrycznego.

Rury wywane na przepusty powinny bgostatecznie wytrzymate na dziataniessiskapcych, z jakimi
nalezy liczyé¢ sig w miejscu ich utéenia. Wrtrzascianek powinny b§ gtadkie lub powleczone warsiw
wygtadzajca ich powierzchry, dla utatwienia przesuwanigdiabli.

Zaleca sj stosowanie na przepusty kablowe rur stalowycltrimiz polichlorku winylu (PCW) érednicy
wewrgtrznej nie mniejszej 2i100 mm dla kabli do 1 kVdrednicy 150 mm dla kabli od 1 do 30 kV.

Rury na przepusty kablowe nayegprzechowywa na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych
przed dziataniem sit mechanicznych.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyg®e sprztu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakd¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych roljék, tez przy wykonywaniu czynrii
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunmigtadunku mater., spetu itp.
Sprzt uzywany przez Wykonawecpowinien uzyskéakceptagj Inzyniera.
Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowtavykonanie robét zgodnie z zasadami gkaeymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera w terminie przewidzianym kontraktem.
3.2.1. Sprzt do wykonania linii_kablowej
Wykonawca przyspujacy do przebudowy linii kablowej winien wykazaie mazliwoscia korzystania z
nastpujacych maszyn i spetu, gwarantujcych wiaciwa jakos¢ robot:
spawarki transformatorowe;,
zag:szczarki wibracyjnej spalinowej,
recznego zestawéwidrow do wiercenia poziomego otworéw @ol5 cm,
wciagarki mechanicznej z nagem elektrycznym od 5 do 10 t.,
zespotu padotwodrczego trojfazowego, przewaego 20 kVA.

3.2.3. Sprzt do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekamikacyjnych powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i spetu, w zalenosci od zakresu robét
gwarantugcych wigciwa jakasé robot:
ubijak spalinowy,
zurawik hydrauliczny,
sprzarka powietrzna spalinowa, przesma,
wciagarka eczna kabli,
miernik sprzzen pojemndciowych,
sprzarka powietrzna, spalinowa, przesma.,
koparka jednonaczyniowa kotowa,
urzadzenie do przebipoziomych,

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotygze transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan@naj pkt 4.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktdre nie wplyn
niekorzystnie na jakg wykonywanych robot.
Liczbasrodkéw transportu powinna gwarantaiarowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dkrg/mi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimiera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4..2.Srodki transportu

Wykonawca przyspujacy do przebudowy linii kablowej energetycznej,ilikablowej telekomunikacyjnej
i linii napowietrznej telekomunikacyjnej powinievykaza sie mozliwoscia korzystania z nagbujacych srodkéw
transportu:
— samochodu skrzyniowego,

— przyczepy dtaycowej,
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— samochodu dostawczego,
— przyczepy do przewnia kabli,
— samochodu samowytadowczego,

— ciagnika kotowego.
Nasrodkach transportu przewwone materiaty powinny ldyzabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymepich wytwore.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-000QNVymagania ogolne” pkt 5.

5.2.1.1. Przebudowa linii kablowych energetycznydbzenie rur ochronnych t AROT.

Przy przebudowie i budowie drég, wystijace elektroenergetyczne lub sygnalizacyjne linieldwab,
ktore nie spetniajwymaga PN-76/E-05125 [2] powinny léyprzebudowane.
Wykonawca powinien opracowaprzedstawd do akceptacji lzyniera harmonogram robét, zawierey
uzgodnione z zytkownikiem okresy wydczenia napicia w przebudowywanych liniach kablowych.
Wykonawca ma obowrzek wykonania demonta linii kablowej w maliwie taki sposéb, aby jej elementy nie
zostaty uszkodzone lub zniszczone.

W przypadku niemmaosci zdemontowania elementéw linii bez ich uszkodagWykonawca powinien
powiadomé o tym Inzyniera i uzyské od niego zgoelna jej uszkodzenie lub zniszczenie.
Wszelkie wykopy zwizane z odkopaniem linii kablowej powinnydgasypane gruntem zgggczanym warstwami
co 20 cm i wyréwnane do poziomu istieggo terenu.
Podczas przechowywania, uktadania i mant&once kabla naley zabezpieczy przed wilgoca oraz wptywami
chemicznymi i atmosferycznymi przez:

— szczelne zalutowanie powtoki,

— nalazenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jakaiza).

Kable naley uktada& na dnie rowu pod kable,Zeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypatika
kable naley uktada na warstwie piasku o grufm co najmniej 10 cm. Nie nafg uktada kabli bezpérednio na
dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry mégiisgkodzt kabel, ani bezpwednio zasypywatakim
gruntem.

Kable naley zasypywad warstwy piasku o grubgci co najmniej 10 cm, naginie warstw rodzimego
gruntu o grubéci co najmniej 15 cm, a naginie przykry folia z tworzywa sztucznego. Odlegédfolii od kabla
powinna wynosi co najmniej 25 cm.

Grunt naley zag;szcza warstwami co najmniej 20 cm. Wshkak zag;szczenia gruntu powinien agnaé
co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [14].

Glebokas¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni grushbuzewrgtrznej powierzchni kabla
powinna wynosi nie mniej nk:

— 70 cm - w przypadku kabli o napgiu znamionowym do 1 kV, z watkiem kabli utczonych w gruncie na
uzytkach rolnych,

Przepusty kablowe nafg wykonywat z rur stalowych lub z PCW @ednicy wewgtrznej nie mniejszej
niz 100 mm dla kabli do 1 kV i 150 mm dla kabli powy 1 kV.

Przepusty kablowe nafg uktada& w miejscach, gdzie kabel naomy jest na uszkodzenia mechaniczne. W
jednym przepgcie powinien by utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jedgtowych tworzcych ukiad
wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.

Glebokas¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, miesizod powierzchni terenu do gérnej powierzchni
rury, powinna wynosi co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni@ téh od nawierzchni drogi (niwelety)
przeznaczonej do ruchu kotowego.

Kable utone w gruncie powinny lédyzaopatrzone na catej diugd w trwate oznaczniki (np. opaski
kablowe typu OK. [18]) rozmieszczone w agsich nie wekszych nk 10 m oraz przy mufach i miejscach
charakterystycznych, np. przy skzpyvaniach.

Oznaczniki trasy kabli uktadanych w gruncie iaitkiach rolnych naley umieszczétak, aby nie utrudnialy prac
rolnych i stosowéatakie oznaczniki, ktore unabtwi 4 tatwe i jednoznaczne olglenie przebiegu trasy kabla.

5.3.1. Ogolne zasady wykonania rob@trzy przebudowie drog wygiujace kablowe linie telekomunikacyjne,
ktore nie spetniajwymaga norm BN-73/8984-05 [8], BN-76/8984-17 [17], BN-8984-17/03 [38] i BN-89/8984-
18 [42] podlegaj przebudowie.

Technologia przebudowy uzalgona jest od warunkéw technicznych wydawanych pregtkownika linii, ktory

w spos6b ogdlny okéta sposéb przebudowy.

Jezeli dokumentacija projektowa nie przewiduje inactekolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne naje
przebudowa zachowujc nas¢pujaca kolejnas¢ robot:
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wybudowa nowy niekolidugcy odcinek linii magcy identyczne parametry techniczne jak linia igtua,
wykona® polaczenie nowego odcinka linii z istniglym poza obszarem kolizji z dragprzy zachowaniu ggtosci
pracy poszczegoélnych obwoddw linii,

zdemontowa kolizyjny odcinek linii.

Roboty naley wykona zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpiéstea i higieny pracy [53].

Demonta kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikgioych naley wykona zgodnie z
dokumentagj projektowy i SST oraz zaleceniamiytkownika tych uradzen.

Wykonawca ma obowrek wykonania demonta linii w taki sposéb, aby demontowane elementy nie
zostaly zniszczone i znajdowaly sv stanie poprzedzgym demonta

W przypadku niemmaosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia,dgkca powinien
powiadomé o tym Inzyniera i uzyské od niego zgoglna ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegdlnych przypadkach Wykonawcazepozostawi elementy linii bez demonta, o ile uzyska na
to zgo& Inzyniera.

Wykopy powstate po demoriiaelementéw linii powinny byzasypane zagzczonym gruntem i
wyréwnane do poziomu terenu. Wghkik zag:szczenia powinien légyréwny 0,85.

Wykonawca przekae nieodptatnie zytkownikowi zdemontowane materiaty.

Glebokas¢ utozenia kanalizacji

Glebokas¢ utozenia kanalizacji powinna lbytaka, aby najmniejsze pokrycie liczone od pozidenanu lub
chodnika do gornej powierzchni kanalizacji wynosito
0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,

0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowe;.

Przy przejciach pod jezdnigigbokas¢ utozenia kanalizacji powinna Bytaka, aby odlegks od
nawierzchni nie byta mniejsza od 0,8 m. W przypatikawarunkowanych truddciami technicznymi dopuszcza
sie zmniejszenie gbokaici utozenia kanalizacji do 0,4 mdkjest zbudowana z rur PCW i 0,2 niligest
zbudowana z blokéw betonowych.

W celu omingcia przeszkdd gpi kanalizacji z rur PCW magby¢ wygiete tak, aby promigwygiecia nie
byt mniejszy od 6 m.

Spadek kanalizacji

Kanalizacja powinna léyuktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzimkomaor kablowych

spadek mgna zwikszy¢ do 2%, a do budynkéw do 5%.

Ciagi kanalizacji

Wymagania ogolne

llos¢ otworéw kanalizacji powinna ldyustalona w uzgodnieniu z wdem telekomunikacyjnym odpowiednim dla
danego terenu.

Zestawy z blokéw betonowych

Do zestawow kanalizacji z blokéw betonowych aglstosowd bloki betonowe wg BN-74/3233-15 [5].
Zestawy z rur PCW

Do zestawow kanalizacji z rur PCW nalestosowd rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu o
srednicy 120 mm (110 mm) i grubziachscianek nie mniejszych od 2 mm wg BN-80/C-89P4)3
Roboty ziemne
Trasa kanalizacji
Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej povai by zgodna z podanw dokumentacji projektowej.
Glebokas¢ wykopow
Glebokdsci wykopdw podaneasw tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [8]. W przypadkamtzewidywanej rozbudowy
kanalizacji wykopy powinny hyodpowiednio gibsze.

Szerokd¢ wykopow
Szerokdéci wykopOw podaneasw tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [8].
Przygotowanie wykopéw

Wykopy powinny by tak przygotowane, aby spetnialy wymagania podampeimkcie 5.9 normy BN-
73/8984-05 [8]Sciany wykopdw powinny bypochyte.

Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed utéeniem kanalizacji dno wykopu powinnodmryréwnane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie z
wymaganiami pkt 3.6 normy BN-73/8984-05 [8]. W giach mato spoistych na dno wykopu rigletozy¢ tawe z
betonu kl. B20 o gruldei co najmniej 10 cm.

Uktadanie rur PCW

Z pojedynczych rur PCW naig tworzy¢ zestawy kanalizacji wg ustalonych z ¢gdem
telekomunikacyjnym iléci otworéw w warstwach.

Odlegtdci pomigdzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny byniejsze od 2 cm, a gazy
warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopuayaldozy¢ jedry lub kilka rur w jednej warstwie. W
przypadku uktadania naginych warstw, utbona warstwe rur nalery zasypa piaskiem lub przesianym gruntem,
wyréwna i ubija¢ ubijakiem mechanicznym.

Zasypywanie kanalizacji z rur PCW
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Ostatni, gorm warstwe kanalizacji z rur PCW natg przysypé piaskiem lub przesianym gruntem do
grubdaci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a ngstie warstw piasku lub przesianego gruntu gr&biookoto 20
cm. Nasgpnie naley zasypa wykop gruntem warstwami co 20 cm i ulgijabijakami mechanicznymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jas@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpit’6. Celem
kontroli jest stwierdzenie aginiecia zat@onej jakéci wykonywanych rob6t przy przebudowie linii kablejv
Wykonawca ma obowzek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu wskazaniazimierowi zgodnéci
dostarczonych materiatéw i realizowanych robo6t kuseentacy projektowa, OST, SST i PZJ.
Materiaty posiadage atest producenta stwierdma)j ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, magby¢ przez Irtyniera dopuszczone daycia bez bada
Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadoimiyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia §raipiwyniki bada do akceptacji layniera.
Wykonawca powiadamia pisemniezymiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktén maze
kontynuowa dopiero po stwierdzeniu przezzymiera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiednidgodanego
terenu Zakladu Energetycznego - zaloe]j jakdci.

6.2.2.1. Badania przed przygteniem do rob6t

Przed przyapieniem do rob6t, Wykonawca powinien uzyska producentow Zaiadczenia o jakéi
lub atesty stosowanych materiatéw.

Nazadanie Irkyniera, naley dokona testowania spetu posiadajcego maliwos¢ nastawienia
mechanizméw regulacyjnych.

W wyniku bada testujcych naley przedstawd Inzynierowi swiadectwa cechowania.

6.2.2.2.. Badania w czasie wykonywania robot
Rowy pod kable
Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podleggjmiary poprzeczne rowu i zgoditaich tras z
dokumentagj geodezyja.
Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnegopaieinna przekracza0,5 m.
Kable i osprzt kablowy
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgédinowymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentéw
wedtug ktorych zostaty wykonane, na podstawie amesprotokétéw odbioru albo innych dokumentow.
Uktadanie kabli

W czasie wykonywania i po zakezeniu robd6t kablowych nalg przeprowadzi nastpujace pomiary:
gtebokasci zakopania kabla,
grubdsci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
odlegtasci folii ochronnej od kabla,
stopnia zagszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadngauntu.

Pomiary nalgy wykonywa co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wynioga by¢ uznane za
dobre, jeeli odbiegaj od zalaonych w dokumentacji nie wiej niz 0 10%.
6.2.1.3. Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawakgych wynikow pomiaréw i badawykonanych przed i w czasie wykonywania
robét, na wniosek Wykonawcy, agnier maze wyrazé zgod: na niewykonywanie baéigpo wykonaniu robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadoimiyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia §raipiwyniki bada do akceptacji layniera.
Wykonawca powiadamia pisemniezymiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktén maze

kontynuowa dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przeziera.

Kontrola jakaci rob6t telekomunikacyjnych powinna odbyisic w obecnéci przedstawicieli urgdu

telekomunikacyjnego i zaktadu radiokomunikacjileteansmisji. Jak& rob6t musi uzyskaakceptagj tych

instytucji.

6.3. Telekomunikacyjne kable miejscowe
Kontrola jakdci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabigjscowych polega na sprawdzeniu:
— tras kablowych,
— skrzyzowan i zblizen kabli doziemnych,
— ochrony linii kablowych,
— szczelnéci powtok,
— zabezpieczenia kabli przed korgzj
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Wymagania dotycce powyszych czynnéci podane sw punkcie 7.2 normy BN-76/8984-17 [17].
Ponadto naley przeprowadzi préby i badania elektryczne na zgoéthn punktem 4 normy BN-76/8984-17 [17].

6.5. Ocena wynikéw bada
Przedstawion do odbioru kablowlini¢ telekomunikacyja naley uzn& za wykonan zgodnie z wymaganiami
normy, jezeli sprawdzenia i pomiary daty dodatni wynik.

Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku przegwadzonych badeotrzymatly ocea ujemry, powinny
by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszonendbioru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.08\36nagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiaru rob6t dokorganalezy w oparciu o dokumentagprojektovs i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikle w czasie budowy, akceptowane przeziiera.
Jednostlk obmiarow dla linii kablowej jest metr. a napowietrznychiilit@lekomunikacyjnych jest 1 km.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00@nagania ogdlne” pkt 8.  Odbidr robot awanych z
odtworzeniem trasy w terenie ngatije na podstawie szkicéw, ktére Wykonawca przedikiazynierowi.

8.2.1 Sposob odbioru robot
Przy przekazywaniu linii kablowej energetycznejeksploatacji, Wykonawca zobayzany jest dostarczy
Zamawiajcemu nasfpujace dokumenty:

— protokéty odbioru rob6t zanikagych podpisany przez igniera,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyge podstawy ptatrigi

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy pfatrsgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

Ptatnag¢ za metr nalgy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgijakosci uzytych materiatéw i wykonanych rob6t
na podstawie wynikdw pomiaréw i badkontrolnych.

9.2.1. Cena jednostki obmiarowej- linie kablowergeéy/czne
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuije:

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow
— wykonanie inwentaryzacji ugdzea telekomunikacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i élkrga.

2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaeyinie kablowe. Projektowanie i budowa.
10. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wagde

11. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego pdéicku winylu.
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D-02.00.01 .ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
D - 02.01.01.12 WYKONANIE WYKOPQWW GRUNTACH 1 -V KATEGORII
D - 02.03.01. 12 WYKONANIE NASYPOW

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagfihnicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t ziemnychzwigzanych zz przebudow drogi gminnej nr 080501C Jasthie - Gortatowo , na dt. 0,718 km w
m. Gortatowo, od skrz. z dr. pow. nr 1827C w km@3-Qdz. nr 40) - km 0+718 Gortatowo (dz. nr 25).16

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy i kontraktowy priecaniu i
realizacji robot dla rob6t ziemnych wykonywanychramach przedsivziecia okrélonego w p-cie 1.1.

1.3. Zakres robé6t obfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie przefygmasa
drogowego i regulacji odwodnienia na dr. nr 1104148ejmup:
roboty ziemne dla poszerzenia korpusu drogi
- usunicie ziemi urodzajnej z powierzchni terenuggo robotami - 1529 m2
- wykopy wykonywane spycharkami dla poszerzenigleu drogi i cieku przydemego-115,25 m3
- przemieszczenia mas ziemnych -$dl@42,6 m3
- formowanie i zagszczanie nasypow — 142,6 m3
- wykopy liniowe wraz z zasypaniem dla gmia rur ostonowych na odc. infrastruktury kablow&ji EN oraz przebudowy
w/w infrastruktury
- wykopy rczne zwizane z odtworzeniem rowow - 99,8 m3
- wykopy dla wbudowania przepustéw zjadowych - 485
- zasypanie wykopéw po wbudowaniu przepustow - 39 m
- wykopy dla wbudowania sieci KD lokalnej ( odwaeimie drogi) -70,4 m3
- zasypanie wykopdow po wybudowaniu KD - 54,3 m3
- rozplantowanie nadmiaru gruntu - 16,1 m3

1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubung albo rozdrobnionych odpadéw przemystowychirspgca
warunki statecznii i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagZ wykopu, ktora jest ograniczona korgotirogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokdi¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i radnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu
lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakdest mniejsza il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysodjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysckmrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktdrego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony wp@ matej nénacsci, charakteryzuicy si znacznym i dtugotrwatym osiadaniem
pod obcazeniem.

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub gkany o nieprzesugiych blokach, ktérego prébki nie wykazurmian
objetosci ani nie rozpadajsi¢ pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymataé nasciskanie R ponad 0,2 MPa; wymaga
uzycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasympotazone w obgbie pasa robo6t drogowych.
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pot@one poza pasem robaét drogowych.

1.4.14. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigie) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania epdw,
a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz inmyett zwizanych z trasdrogowva.

1.4.15. Wskanik zagsszczenia gruntu - wielkd charakteryzujca stan zagpzczenia gruntu, okéna wg wzoru:
I — pd
pds

S
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gdzie:

Pus

norm BN-77/8931-12 [7], (Mg/r).

1.4.16.Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych, ok§lena wg wzoru:

U :%>5

gdzie:
d60
le

10

gestai¢ objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, (MgAp
maksymalna gstas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okrdona w normalnej prébie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], &tna do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgadnie

srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgry(mm),

srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgry(mm).
1.4.17 Row - otwarty wykop o gbokasci co najmniej 30 cm, ktdry zbiera i odprowadza wod

1.4. 18R6w przydrany - réw zbierajcy wodk z korony drogi.

1.4.19.R6w odptywowy - réw odprowadzgjy wod: poza pas drogowy.

1.4.20.R6w stokowy - réw zbieragy wodt sptywapca ze stoku.

1.4.22. Pozostate okienia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.
1.5. Ogolne wymagania dotyge robdt

OgobIne wymagania dotygze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.

2. Materialy (grunty)
2.1. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablic

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypéwipoy spetnig wymagania okrd. w PN-S-02205 [4].

Tablica 1. Przydatrig gruntdw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 [4].

Przeznaczef Przydatne Przydatne Tres¢
ie z zastrzeeniami zastrzeenia
] 1. Zwiry i pospoiki gliniaste
1. Zwiry i pospotki 2. Piaski pylaste i gliniaste
2. Piaski grubo 3. Pyly piaszczyste i pyty
srednio- 4. Gliny o granicy ptynnéi | - pod warunkiem ulepszenia tych gruntpw
Na  gorneg ziarniste mniejszej nk 35% spoiwami, takimi jak: cement, wapno, aktywne
warstwy na-| 3. lotupki przyweglowe|5. Mieszaniny popiotowo}popioty itp.
sypéw  w| przepalone zawierae | zuzlowe z vegla
stre- mniej niz 15% ziarn| kamiennego
fie przemar-| mniej- 6. Wysiewki kamienn€-grobnoziarniste i nierozpado-
zania szych od 0,075 mm gliniaste o zawartei frakcji | we: straty masy do 1%
4. Wysiewki kamienne pitowej >2% ~ 0 WSka&niku NGNosCi W10
uziarnieniu 7. Zuzle wielkopiecowe e
odpowiadaj- | inne metalurgiczne
cym pospotkom  lubg-Biaski drobnoziamiste
zwirom
W
wykopach i - gdy @ ulepszane spoiwami (cementgm,
miejscach | Grunty niewysadzinowg Grunty watpliwe i | wapnem, aktywnymi popiotami itp.)
zerowych wysadzinowe
do
giebokasci
przemarzani
a
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyae sprztu
Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3
3.2 Sprzt do robdt ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wyké&zaic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spreatu do:
odspajania i wydobywania gruntow (koparki, tadoviark
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grug@ycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia rolnicze do rozdrabniania
zadarnionego gruntu (glebogryzarki, kultywatoryory talerzowe itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe),
sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotygze transportu

Ogoblne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganddnaj pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybérsrodkéw transportowych oraz metod transportu powirige dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gitkei transportu. Wydajrig srodkdw transportowych powinna by
ponadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntugrizdu).

Zwigkszenie odleghxi transportu ponad wada zatwierdzone nie me by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegiszone odlegkri nie zostaly wczaiej zaakceptowane naspiie przez
Inzyniera.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-000MVymagania ogdlne” pkt 5.
5.1.1. Zasady prowadzenia robot

Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w SST DOO2L pkt 5.

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowech stateczn& w catym okresie prowadzenia robot, a
naprawa uszkodse wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykojuh, podcécia lub innych odgpstw od
dokumentacji projektowej obgia Wykonawe robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozrym stopniu przydatriei do budowy
nasypoéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb unifimiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotezhgch, wymaga zgody tgniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimuy by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na odklad. O ile Iaynier dopgci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, ayaje odpowiednio zabezpieazyrzed
nadmiernym zawilgoceniem.

Jereli grunt jest zamarzgiy nie naléy odspaja go do gébokaici okoto 0,5 metra powaej projektowanych rgnych
robot ziemnych.

Wykopy liniowe osécianach pionowych pod kanaty i kolektory nglevykon& jako wykopy otwarte obudowane.
Metody wykonania robo6t - wykopu egznie lub mechanicznie) powinny bylostosowane do gdokaici wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego gjprmechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zewtrenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie 0,4 m jako
zapas potrzebny na deskowasi@an i uszczelnienie stykw. Deskowarfigian naley prowadzt w miar jego gkbienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien byywieziony przez \Wykonawecna odktad.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunugingaiojektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie #sgym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinnd lykonane bezpwednio przed ulzeniem przewodow
rurowych. Zdgcie tej warstwy Wykonawca wykonacznie lub w sposéb uzgodniony zymierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinnathyykonane od 0,10 do 0,15 nebiej od projektowanego poziomu dna.
5.1.2 Wymagania dotygze zagszczenia

Zagszczenie gruntu w wykopach powinno speinimymagania, dotyeke minimalnej wartéci wskanika

zagszczenia (@,

5.1.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Wykonawca ma obowkek takiego wykonywania wykopéw i nasypéw, aby pmathniom gruntu nadawav catym okresie
trwania rob6t spadki, zapewniag prawidtowe odwodnienie.

Jereli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegmawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunicia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawté&go za te czynioi, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnaeych zbiornikbw naturalnych i ugdzer odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2. Ukop i dokop
5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu —grunt pozyskany z wykopow realizoyan w trakcie robo6t odpowiaday wymaganiom okrdonym
w tabl. 1. Jé&li grunt do zasypania wykopow nie odpowiada xgrvymogom naley go wymiené na wiaciwy.

5.3. Wykonanie nasypéw
5.3.1.Przygotowanie podi@m w obebie podstawy nasypu

Przed przyspieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakeozy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.2.Zageszczenie gruntow w podta nasypow

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zagszczenia gruntdw rodzimych, zalegajch w gornej strefie podia
nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenuzdie wartas¢ wskanika zagszczenia jest mniejszaznokreslona w
tablicy 3, Wykonawca powinien degri¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

32

Zaktad Ustug Inwestycyjnych IWANUS,87-300 Brodnicé,Nowa 41a, tel. 0+56-4932750



SST- Przebudowa dr nr 080501C o dt. 0,718 km vBortatowo . Inwestor: Gmina Brodnica

Jereli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ oskgnigte przez bezpmednie zagszczanie
podtaza, to naley podpé srodki w celu ulepszenia gruntu podé& umaliwiajace uzyskanie wymaganych waito wskaznika
zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartei wskanika zagszczenia dla podia nasypéw do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy 0 Wysokei ruch mniejszy od eikiego

do 2 metréw 0,95

5.3.3.Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow
Wybor gruntéw i materiatdw do wykonania nasypéw poan by dokonany z uwzgh. zasad podanych w punkcie 2.

5.4.Zasady wykonania nasypéw(poszerzanie ), zasypgnaykopow

5.4.1.0g6lne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegfilu podhwznego, ktére okrdono w
dokumentaciji projektowej, z uwzginieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpazez Irzyniera.

W celu zapewnienia statecZebnasypu i jego rownomiernego osiadania naf@zestrzeganastpujacych zasad:

Nasypy naley wykonywa metod, warstwowa, z gruntdw przydatnych do budowy nasypow. Nasypwipny by wznoszone
réwnomiernie na catej szeroia.

Grubai¢ warstwy w stanie lknym powinna b§ odpowiednio dobrana w zafeosci od rodzaju gruntu i spgiu wzywanego do
zag:szczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypwennasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przezzimiera
prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

Grunty o rénych wigciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grédiana catej szerokui
nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasyp

Warstwy gruntu przepuszczalnego nglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnegspaelkiem gornej
powierzchni okoto 4% 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskiadglk powinien b§ obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinies fgdnostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztedtoie powierzchni warstwy
powinno uniemaliwia¢ lokalne gromadzenieivody.

Jezeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powianz jest wykonana z gruntu spoistego,
to jej spadki porzeczne powinny byksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzariza masyp z zastosowaniem
scieku. Takie uksztattowanie goérnej powierzchni deuspoistego zapobiega powstaniu potencjalnych gaehni pélizgu
W gruncie tworzcym nasyp.

Gorne warstwy nasypu, o grutmd co najmniej 0,50 metra nale wykona z gruntdw niewysadzinowych, o wskeku
wodoprzepuszczaldoi K’ nie mniejszym od 8 m/dphlezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich
wiasciwosciach, Ireynier maze wyrazé zgod: na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez gabji cementem, wapnem
lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest kockme sprawdzenie warunku $mosci i mrozoodpornéci konstrukcji
nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegagj na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

grubdci co najmniej 0,5 metra povj najwyzszego poziomu wody, nagwykona z gruntu przepuszczalnego.

Przy wykonywaniu nasypéw z popiotow lotnych, warstwod popiotami, grubiei 0,3 do 0,5 m, naly wykona& z gruntu lub
materialow o diej przepuszczaloi. Gornej powierzchni warstwy popiotu najenadé& spadki poprzeczne 4%1%
wedtug poz. d).

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinied bgzzwtocznie wbudowany w nasypzynier maze dopyci¢ czasowe
sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpigazezed nadmiernym zawilgoceniem.

5.4.2.Wykonywanie nasypéw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochkgted 1:5 do 1:2 nalgy zabezpieczynasyp przed zsuwanieng §irzez:
wyciecie w zboczu stopni wg p. 5.3.1.1,
wykonanie rowu stokowego powsj nasypu.
Przy pochytéciach zbocza wkszych ni 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczmmsypu przez podparcie go
murem oporowym.

5.4.3.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerdkbdo 1,0 metra. Spadek
gornej powierzchni stopni powinien wyné€i%+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowizuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylebghezsci nasypu, wykonanych z
gruntéw o rénych wigciwosciach lub w rénym czasie.

5.4.4. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nale przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wawé dopuszczalg to znaczy jest
wieksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nitnoavarktadd@ nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadziw sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaigs z wapnem palonym albo
hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymigaeeiniem, poszczegolne jego warstwy oraz kororsgmapo
zakaiczeniu robét ziemnych powinny byéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidlowego odwodnienia, ugg. 5.3.3.1, poz.
d).
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W okresie deszczowym nie nayepozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli warstwa gruntu
niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca réejestanie osuszyjej i zag:sci¢ w czasie zaakceptowanym przez
Inzyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.4.5.Wykonywanie nasypoéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempera przy ktérej nie jest mbiwe osagniccie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenia gruntow.
Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntdw zamargych lub gruntdw przemieszanych @eegiem lub lodem.

W czasie diych opadowsniegu wykonywanie nasypow powinno doprzerwane. Przed wznowieniem prac pgle
usuryé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jeeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzta, to nie plgej przed rozmarzeciem zagszczé ani uktadé na
niej nastpnych warstw.

5.5.Zagszczenie gruntu
5.5.1.0gdIne zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raabiu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz ¢pygicych warunkow.
Roztazone warstwy gruntu natg zag;szcza od krawdzi nasypu w kierunku jego osi.

5.5.2.Grubdi¢ warstwy

Grubg¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz licziprzegé maszyny zagszczajcej zaleca siokresli¢ doswiadczalnie
dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w punkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartii, dotycace grubdéci warstw rénych gruntéw oraz liczby przejazdéwznych maszyn do
zag:szczania podano w punkcie 3.

5.5.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangjod -20% do +10%
jej wartgci.

Jereli wilgotnasé naturalna gruntu jest z8za od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 20% jej wartéci, to wilgotnaié
gruntu naley zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jereli wilgotnasé gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej waétd, grunt naley osuszy w
sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wakalrena z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposéb osuwszeni
przewilgoconego gruntu powinien byaakceptowany przezyniera.

Sprawdzenie wilgotri@i gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agtotliwoscia okreslona w punkcie 6.3.2 1 6.3.3.

5.5.4.Wymagania dotycice zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, gszgzenie warstwy nalg okresla¢ za pomog oznaczenia
wskaznika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdrnego rhoddksztatcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego ingge modutu odksztalcenia, oki@ych zgodnie z
normy BN-64/8931-02 [6], naley stosowa tylko dla gruntdéw gruboziarnistych, dla ktérychenjest maliwe okreslenie
wskaznika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [7].

Wskanik zagszczenia gruntow w nasypach, dtomy wedtug normy BN-77/8931-12 [7], powinien na ejat
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

nasypu Min wartaé¢ Ic dla drég o ruchu mniejszym ocizkiego
GOrna warstwa o grukoi 20 cm 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu doggokaosci od powierzchni robgt

ziemnych - 1,2 m 0,97

Warstwy nasypu na gbokasci od powierzchni rob6t ziemnygh

ponizej: - 1,2 m 0,95

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zggczenia gruntu stosujesgdborownanie wartei modutdw odksztalcenia, to wasto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszt@cerkralonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [6], nie powinna by
wieksza od 2,2.

Jereli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcga, to Wykonawca powinien spulckini
warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jezeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wgkaka zagszczenia, Wykonawca powinien uganwarstw; i wbudowa& nowy materiat, o ile
Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidlowergarszczenia warstwy.

5.5.4.1.Prébne zagszczenie

Oznaczenie wskaika zagszczenia nalg wykona& co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmnigp@vinny umaliwi ¢

ustalenie wskaika zagszczenia w dolnej gZci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych wywi zagszczenia z
wymaganiami podanymi w p. 5.3.4.4 dokonuje wiyboru sprztu i ustala si potrzebm liczbg przep¢ oraz grubé¢ warstwy
rozktadanego gruntu.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtodgi w sposéb okreslony povsj, materiaty te nalsy.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoloid’6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych
6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poledantoli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji okilenymi w
pkt 5 oraz z dokumentacprojektovy.
Szczegdla uwag; nalezy zwrocié na:
- wiasciwe ukcie i odprowadzenie wod opadowych,
- whasciwe ukcie i odprowadzenie wygiéw wodnych.
6.2. 2..Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrotowazgodndci z wymaganiami oki&onymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i158.03.02.01.. W czasie kontroli szczegpliwag: nalery zwrécic na:
odspajanie gruntdw w sposéb nie pogargzajch wiasciwosci,
zapewnienie stateczém skarp,
odwodnienie wykopOw w czasie wykonywania robot iigio zakdiczeniu,
doktadnd¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykezenie),
zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug aga okreslonych w punkcie 5.2.

6.3. Sprawdzenie jakoi wykonania nasypéw
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jak@i wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgddine wymaganiami ok&onymi w p. 2, 3 oraz 5.3
niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektgwe
Szczegdla uwag; nalezy zwrocié na:
badania przydatréai gruntéw do budowy nasypow,
badania prawidtow&ei wykonania poszczeg6inych warstw nasypu,
badania zagszczenia nasypu,

6.3.2.Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinnydgrzeprowadzone na prébkach pobranychz&ppartii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pozfusjl z nowegdrédia, jednak nie rzadziejnjeden raz na 30003
kazdym badaniu nalsy okresli¢ nastpujace wiaciwosci:
sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 [1],
zawart@¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481 [1],
wilgotnoi¢ naturalm, wg PN-B-04481 [1],
wilgotnos¢ optymalry i maksymalen gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [1],
granie; ptynnasci, wg PN-B-04481 [1],
kapilarng¢ bierra, wg PN-B-04493 [3],
wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
prawidtowdsci rozmieszczenia gruntéw ozdych wigciwosciach w nasypie,
odwodnienia kadej warstwy,
grubdici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nake przeprowadi nie rzadziej ni jeden raz na 500m
warstwy,
nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych weghf§3.3.1 poz. D),
przestrzegania ograniazekreslonych w p. 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyzzych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrazéw

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pod#o nasypu polega na skontrolowaniu zgaghavartaici wskanika
zag:szczeniad lub stosunku modutéw odksztatcenia z wéetami okr&lonymi w p. 5.3.1.2 i p. 5.3.4.4. Do bigej kontroli
zag:szczenia dopuszczasiparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia d powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [7], czeaie
modutow odksztatcenia wedtug normy BN-64/8931-02 [6]

Zagszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:
jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okékenia wartdci I,
jeden raz w trzech punktach na 200bwarstwy w przypadku okékenia pierwotnego i wtérnego modutu adifcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywdo dokumentow laboratoryjnych. Prawidtoigo
zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padigpod nasypem powinna dyotwierdzona przez #yniera wpisem w
dzienniku budowy.

6.4. Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnage wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,taasodrzucone.
Jesli materiaty nie spetniage wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecerigniera Wykonawca wymieni je
na widciwe, na wlasny koszt.
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Wszystkie roboty, ktére wykazujvigksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinnydy
ponownie wykonane przez Wykonayvea jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, laynier maze uzné wadk za nie majca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiedkgotricen za obniong jakos¢.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00000y/magania ogélne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarawjest ni (metr szécienny) wykonanych robét ziemnychknfmetr szécienny) wykonanego
wykopu a nasypu (zasypanego wykopu) jeb{mmetr szécienny).

Objetos¢ nasypow hdzie ustalona w metrach széennych na podstawie oblicze przekrojow poprzecznych, w oparciu o
poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po uscini warstw gruntow nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu kdzie okrdlona w metrach sZeiennych na podstawie obmiaru jakozmita obgtosci wykopdw,
powigkszonej o ohjtos¢ ukopow i obgtosci nasypéw, z uwzgl. spulchnienia gruntu i zasteaesformutowanych w pkt. 5.4.

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00MMymagania ogdine” pkt 8.
Roboty ziemne uznajegsiza wykonane zgodnie z dokumensapyrojektows, SST i wymaganiami byniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 9
Zakres czynngri objetych cem jednostkow podano w SST D-02.01.01.12, oraz D-02.03.01.1Dpkt

9.1. Cena jednostki obmiarowejwykonania 1 m3 wykopéw w gruntach |-V kategorii gheje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp bdktad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek, odwodnienie wykopu nascego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowow, skarp, zagczenie powierzchni wykopu ,

przeprowadzenie pomiarow i bad@aboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji tecizmiej,

rozplantowanie urobku na odktadzie ,

wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych, rekultyveaejrenu.

9.2. Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 m3 nasypow obejmuije:

prace pomiarowe,

oznakowanie robot,

wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

zag:szczenie gruntu,

profilowanie powierzchni nasypu i skarp

odwodnienie terenu robot,

wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, agpag ich rozebranie,

przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

10. przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gmunto

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikaingiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Vgamia i badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu
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D-03.01.01.01PRZEPUSTY POD KORONA DROGI Z RUR
POLIETYLENOWYCH SPIRALNIE KARBOWANYCH ORAZ ODWODNIE NIE

KORPUSU DROGI
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaagjintécznej (SST) g wymagania dotycze wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonywaniem przepustéw pod kardnogi orazcianek czotowych jako samodzielnych elementow.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanokuchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwizanych z z przebudawdrogi gminnej nr 080501C Jastlze - Gortatowo , na dt. 0,718 km w
m. Gortatowo, od skrz. z dr. pow. nr 1827C w km@3-Qdz. nr 40) - km 0+718 Gortatowo (dz. nr 25).16

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t awanych z regulagjodprowadzenia
wod opadowych w obszarze pasa drogowego poprzeonaylie przepustow pod korprzjazdéw z drogi orazcianek
czotowych i cagébw odwodnieniowych w formie studni wpustowych zomvadzeniem rurami PCV do odbiornikéw w formie
studni chtonnych z wbudowaniefniekéw powierzchniowych w formie prefabrykowanyadrikeksciekowych i obejmuj:
- wykopy liniowe pod przepusty i kolektory — 48,8m
- tawy fundamentowe pod przepustwirowe— 5,9m3
- §cianki czotowe prefabrykowane wg KPED dla rur fiel — 2 szt
- przepusty rurowe PECOR-optima fi40cm- 21 mb
- zasypanie przestrzeni ggianami budowli — 39 m3
- studniesciekowa fi-500mm - 3 szt , z podejem do studni chtonnej z rur PCV fi-160mm o dt. B m
- studnie chtonne z kgéw osrednicy 1,0 m i gibokadsci 2,o0m —ilg¢ 3 szt
- zakaczenie (przykrycie studni chtonnych 0,8 m)) — 3 szt
- utozenie korytekiciekowych razem 12+16+6=34 m na tawie betonowejogm - 0,84+2,73=3,57 m3
- umocnienie skarp rowdw ptytami chodnikowymi besasymi o wym. 50*50*7 cm — 12,0 m2

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zangtej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu matych ciekéw
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dlaudahowego, pieszego.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) -e&z konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowymktérej po
zmontowaniu na budowie, maosa wykon& przepust.

1.4.3.Przepust monolityczny - przepust, ktdérego konstaukasna tworzy jednoli catas¢, z wyjatkiem przerw dylatacyjnych i
wykonana jest w cafgi na mokro.

1.4.4.Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego koksjaungna wykonana jest z elementow prefabrykowanych.
1.4.5.Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcjgnaavykonana jest z rur betonowyckelbetowych. lub z PCV.

1.4.6. Scianka czotowa przepustu - element plawy lub kaicowy przepustu w postagtian rownolegtych do osi drogi (lub
gtowic kotnierzowych), stincy do maliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wodyptzepustu oraz do podtrzymania
stokéw nasypu drogowego, ustabilizowania statef@reatego przepustu i eftiowego zabezpieczenia elementéwdkowych
przepustu przed przemarzaniem.

1.4.7.Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukciezice st ze $ciankami czotowymi przepustu, réwnolegte, prostdead
lub ukasne do osi drogi, shace do zwgkszenia zdoln€ci przepustowej przepustu i podtrzymania stokovwypas
1.4.8.Kanalizacja deszczowa - éikanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzagiekow opadowych.

1.4.9.Kanaly

1.4.9.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dmwgacyjnego odprowadzansaiekow.

1.4.9.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwawiadzanigciekow opadowych.

1.4.9.3. Przykanalik - kanat przeznaczony da@#nia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowej.
1.4.9.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony demriiasciekdw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.

1.4.9.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony demmniasciekdw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i odproreada ich do
odbiornika.

1.4.9.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zangkyio wysokdgci wewrgtrznej mniejszej ri 1,0 m.

1.4.9.7. Kanat przetazowy - kanat zamitgiio wysokdci wewrgtrznej rownej lub wikszej nz 1,0 m.
1.4.9.8. $czek podhany - siczek shiacy do odprowadzenia wody z podéogruntowego ¢&zek geboki) lub do odwodnienia
warstw nawierzchni drogowej, usytuowany réwnoledpeosi korony drogi.
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1.4.10.Studnia chifonna - wykop jamisty lub studzienka ggkmv, przeznaczona do zbierania wody powierzchniowej
i wchianiania jej przez podke gruntowe.

1.4.11. Pozostate okidenia podstawowe aszgodne z obowgkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoprie™1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogodlne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, paav SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustébitych niniejsa SST a:

-rury z PCV PECOR-OPTIMA fi 40 cm karbowanegczone przy zastosowaniu opasek zaciskowych - 21 mb

-pospotka (fundament pod elementy rurowe)

-grunt zasypki — mieszankavirowo-piaskowa, bez zwrkéw organicznych

-prefabrykaty betonowe (gotowieianki czotowe) wg KPED — dla rur fi 40 cm

-studniesciekowe betonowe r. 500 mm gt. 1,5m -szt. 3

- kolektor ( podejcie ) kanalizacji deszczowej PCV -fi-160 mm- 6 mb

-kregi betonowe fi 100 cm do studni chtonnych - 3*2,(@=6b

-betonowe przykrycia studni chtonnych fi 80 cm- 3zt

-Rury PCW aérednicy zewntrznej 160 mm (2160/4,7 mmyczone na uszczejlgumows — podejcia do studni wpustowych.

-korytkasciekowezelbetowe typowe wg KPED- 40 mb
-ptyty betonowe chodnikowe 50*50*7 cm= 12,0 m2 (wmienie skarp rowu w strefigieku wg PBW)

2.2.1Rury do budowy przepustu

Rury z polietylenu PECOR OPTIMA powinny byzgodne z dokumentacprojektovs i SST oraz posiadaaproba¢ technicza
IBDiM. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepussturury polietylenowe spiralnie karbowane oraz
elementy 4czace rury, jak ziczki, paski zaciskowe lufruby, odpowiadajce wymaganiom aprobaty technicznej,
materiat stanowiicy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgaddokumentagj projektows, np. mieszanka
kruszywa naturalnego (pospotka) odpowiadajwymaganiom PN-B-11111:1996 [7], o uziarnieniu

0+20 mm lub 0+31,5 mm

Skltadowanie rur powinno siodbywa w taki sposob, aby nie ulegly mechanicznemu udzéwoiu. Podize, na ktérym
sktadowane g rury musi by rowne, tak aby rura spoczywata na karbach na dédgjasci. Rury mana ukladé warstwowo.
Wysokai¢ sktadowania nie miee przekracz&a3,2m. Okres sktadowania na wolnym powietrzu nieerarzekracza? lat.

2.2.2 .Kruszywo

Piasek, pospétkawir stosowany do wykonywania taw fundamentowych pozepusty z rur PECOR-OPTIMA oraz
na podsypk do obudowy wlotu i wylotu prefabrykatami betonowypowinien spetnid wymagania normy PN-B-11113 [5] dla
gatunku 11 2.

2.2.2.1.Sktadowanie kruszywa

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszyw. Podo sktadowiska powinno Byréwne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nieugiap
do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego skiaaiavi poboru.

Poszczegllne kruszywa najeskltadowd oddzielnie, w zasiekach uniedliviajacych wymieszanie sissiednich
pryzm. Zaleca 8i aby frakcje drobne kruszywa (paej 4 mm) byly chronione przed opadami za posqandek lub zadasze

Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiskavimny by¢ wczeniej uzgodnione z kynierem.

2.2.3. Betonowe elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiaryzelbetowych elementéw prefabrykowanych do obudowgtéwl i wylotéw przepustéw oraz dna
rowu przy wlotach powinny iyzgodne z dokumentagcprojektows. Powierzchnie elementéw powinny dygtadkie i
bez rakdw, pkniec i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako pozostdin po pcherzykach powietrza i wodzie daelgbkasci 5 mm.

Po wbudowaniu elementéw dopuszczawyszczerbienia kragdzi o gkbokasci do 10 mm i dtugéci do 50 mm w
liczbie 2 sztuk na 1 m kraizi elementu, przy czym na jednej kegilzi nie mae by wiecej niz 5 wyszczerbig.

Skltadowanie elementéw powinno odbywse na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym pagtoPoszczegoine
rodzaje elementow powinny bgktadowane oddzielnie.

2.2.4. Rodzaje materiatéw stosowanych w studniach rewizyjnych i chtonnych
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu studmizyjnych chtonnych s
dla studni z kggdw - kregi betonowe lulzelbetowe csrednicy wewatrznej kiggu -800 lub 1200 mm i materiaty
filtracyjne dla studni chtonnych
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2.2.4.1.Materiat filtracyjny w studni chtonnej
Jako materiat filtracyjny, ktérym zasypuje studne chtonny, stosuje s thuczei i zwir o frakcjach od 2 do
4,0d 4 do 8,0d8do 16, od 16 do 31,5, od 31,63ilmm wg PN-B-01100 [1] oraz piasek gruby wgB482480

(2].

Wskanik wodoprzepuszczaldoi piaskéw powinien wynoé&ico najmniej 8 m/debwg PN-B-
04492 [3].

Zwiry i piaski nie powinny mié zawartdci zwiazkdéw siarki w przeliczeniu na SQuigkszej niz 0,2 %
masy, wg PN-B-06714-28 [5].

2.2.5. Kreqi betonowe i zelbetowe
Kregi betonowe izelbetowe powinny odpowiadavymaganiom okrdonym przez BN-86/8971-08 [7] i
podanym w tablicach 1 i 2.

Tablica 1. Wymiary kggdw betonowych kelbetowych

Wymiary podstawowe, mm Dopuszczalne odchytki, mm
srednica Sokaié kreau
wewrgtrzna Wy ¢ KIeg grubasé¢ srednicy | wysokasci | grubadci
kregu betono- | zelbeto- scianki
wego wego
800 300 80 +3
1000 500 600 100 +8 5

Tablica 2. Dopuszczalne wady powierzchrigdw betonowych telbetowych

Ubytek betonu na powierzchni

. . Rysy wioskowate| .
Srednica skurczowe na jednego elementua@za - | hozostatej - nie wicej niz

wewrgtrzna dowolnej nie wigcej niz 5 uszkodza
kregu, mm 3 uszkodzenia

powierzchni 0 gkebokasci do 10 mm i powierzchni jednego
uszkodzenia nie wkszej ni cnf
800 . . . 10 100
1000 nie ogranicza gi 12 125

Kregi betonowe powinny iywykonane z betonu klasy niezgkej ni. B 25, a kegi zelbetowe B 20.

Kregi przeznaczone na stugndo ktérej wprowadza siwode powierzchniow z rowu powinny b¥ ,typu
I” wg BN-86/8971-08 [7], bez gniazd na stopnie pae (studnie chtonne przeznaczone do odbioru wady z
studzieneléciekowych powinny b§ ,typu 11" z gniazdami na stopnie ztazowe).

Powierzchnie kigobw powinny by gtadkie, jednolite, bez rysgknie¢, ubytkdw i rozwarstwig. Wtracenie
ciat obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np.vdre, odtamki cegty itp. nadg traktowa jako ubytki betonu o
rozmiarach tych wicen. Naddatki betonu na powierzchniach roboczych etémehcza g niedopuszczalne.

Prostopadtéc czota mierzona rnica wysokdaci kregu powinna wynosi+ 5 mm.

Kreg badany pod énieniem 0,5 MPa nie powinien wykazyéveprzeciekbw wody. Dopuszczagsi
zawilgocenie zewgtrznej powierzchni kigu, jednak bez wyspowania widocznych kropel.

Skfadowanie kigow powinno odbywé si¢ na terenie utwardzonym z giiwvoscia odprowadzenia wod
opadowych. Skfadowanie na wyr6wnanym gruncie niact&onym jest mdiwe, jesli naciski przekazywane na
grunt nie przekroecz 0,5 MPa. Kegi moga by¢ sktadowane, z zapewnieniem stategznow pozycji wbudowania
(wielowarstwowo do wysokai 1,8 m) bez podktadéw lub prostopadle do pozgtjudowania (jednowarstwowo) z
zabezpieczeniem przed przesgiem

2.2.6. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpoveadiymaganiom BN-62/6738-07 [17].
2.2.7. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501 [7].

2.3. Studzienkisciekowe
2.3.1.Wpusty ulicznezeliwne
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Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-80004 [13].
2.3.2.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowaney prefabrykowane kgi betonowe grednicy 50 cm, wysokaei 30 cm lub 60 cm, z betonu
klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.3.3.Piekcieniezelbetowe prefabrykowane

Piescienie zelbetowe prefabrykowane @ednicy 65 cm powinny kywykonane z betonu wibrowanego klasy B 20
zbrojonego stal StOS.

2.3.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny miigrubd¢ 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20
zbrojonego stal StOS.

2.3.5.Plyty fundamentowe zbrojone
Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaubd¢ 15 cm i by wykonane z betonu klasy B 15.
2.3.6.Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z ttucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 B&}i-B-11112 [4].

2.3.7. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpoveadiymaganiom BN-62/6738-07 [17].

2.3.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501 [7].

3. SPRZET
3.1. OgdIne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania przepustéw, studni chfonnych i wpustowych
Wykonawca przygpujacy do wykonania przepustutianki czotowej oraz studni chtonnych i rewizyjnypbwinien
wykaza si¢ mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
koparki do wykonywania wykopow ghokich,
sprztu do ecznego wykonywania ptytkich wykopéw szerokoprzestreych,
innego spretu do transportu pomochniczego,
koparki do mechanicznego wykonania wykopu pod stydn
zurawia samochodowego oawigu do 4 t, do ustawiania égéw studni w gotowym wykopie,
inny, jak: kotowrotek do wyagania gruntu ze studni wykonywanej metcatudniarsk, ubijaki reczne,sprgt do
transportu kegébw i materiatow filtracyjnych, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyseze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganddnaj pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
4.2.1.Transport kruszywa

Kruszywo naley przewozé dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.
Sposoby zabezpieczania wyrobéw kamiennych podcaasportu powinny odpowiad@®N-67/6747-14 [37].

4.2.2. Transport prefabrykatéw

Transport wewetrzny

Elementy przepustéw wykonywane na budowie smbg przenoszone po uzyskaniu przez beton wytrzyfcaioie
nizszej n 0,4 R (W).
Transport zewgtrzny

Elementy prefabrykowane madpy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieszaje przed
uszkodzeniami.

Do transportu mmna przekazaelementy, w ktérych beton aginat wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R (W).
4.2.3Transport rur Pecor-Optima

Za i roztadunek mma dokonywa przy wyciu wézka widtowego, lekkiego spitmi dzwigowego przy ayciu zawiesi lub

recznie. Rury nie powinny Bytransportowane w taki sposéepy rury wecej niz 1,0 m nie wystawaty poza obrydka
transportowego. Naby zwrocic uwag, zeby w czasie roztadunku nie uszkadkarbow rury
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-000Q/Nymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowizany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
-odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie whgonej z Irzynierem,
regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustdhag dokumentacji projektowej lub SST,
czasowego przedenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustudeigumentacji projektowej, SST lub wskazéwek

Inzyniera;

-rozebranie nawierzchni bitumicznej dla wykonaniaggopu pod przepust z obciem kravedzi pita;
-rozebranie podbudowy o grub. ok. 15cm w miejsaekopu;
-rozebranie istnigtcego przepustu rurowego z rur betonowych;
-wywdz materiatdw z rozbidrki nawierzchni, podbudoigruzu z rozbidrki przepustu.
5.3. Roboty ziemne
5.3.1.Wykopy

Metoda wykonywania robo6t ziemnych powinn& lzgodna z SST D-02.00.01.10 ,Roboty ziemne — wykamsypy”.

Sciany wykopéw winny by zabezpieczone na czas robét wg dokumentacji ponjef, SST i zaleae Inzyniera. W
szczegolnéci zabezpieczenie nie polegd na:
stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
podparciu lub rozparcifcian wykopow,
stosowaniucianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcidcian wykopéw maéna stosow& drewno, elementy stalowe lub inne materiaty
zaakceptowane przezzyniera.

Stosowanescianki szczelne magby¢ drewniane albo stalowe wielokrotnegaytku. Typ $cianki oraz sposéb jej
zagkbienia w grunt musi hyzgodny z dokumentagcprojektow, i zaleceniami layniera.

Po wykonaniu rob&cianke szczela nalery usuné, za powstah szczelir zasypa gruntem i zagicic.

W uzasadnionych przypadkach, za zgbtkyniera,scianki szczelne maa pozostawiw gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna lpozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o gtibco
najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Waaistsvpowinna by usungta recznie lub mechanicznie z zastosowaniem
koparki z oprzyradowaniem nie powodagym spulchnienia gruntu.

Odchytki rzdnej wykonanego podia od rzdnej okrélonej w dokumentacji projektowej nie m® przekracza+1,0
cmi-3,0 cm.

5.3.2.Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu riglstosowa zwiry, pospotki i piaski co najmnigyednie.
Wykop na calej szerokoi, przynajmniej do wysokai 30 cm ponad gémkrawedz przepustu naley zasypywd kruszywem
morozoodpornym, o frakcji zawiesgiej sk w przedziale 0-32 mm i nierbwnomiernym uziarnief@>5). Mog to by
mieszankizwirowe, zwirowo-klincowe.
Zasypk nad przepustem nale uklad& jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami jednakowepgiti z jednoczesnym
zag:szczeniem wedtug wymagaokumentaciji projektowej oraz SST D-02.00.01.ROhoty ziemne-wykopy i hasypy”
Wskaniki zagzszczenia gruntu w wykopach i nasypach salerzyjmowa wg SST D-02.00.01.10 — dla wykopow i
odpowiednio dla nasypow.

5.4. Posadowienie przepustu

5.4.1. Podtae pod przepustem
Po wykonaniu wykopu podie powinno by wyprofilowane z nadaniem wymaganego wg projektad&p i
zag:szczone. Dla wzmocnienia énsci podtaza przewidziano w projekcie stabilizagyodtaza pod przepustdcianki czotowe
cementem na grukoi 20 cm.
Bezpdrednio pod przepustemstianky czotowa przewidziano ftaw fundamentow zwirowo-piaskowd. Na podsypk (tawg)
nalezy uzywa¢ pospotki o maksymalngyednicy ziaren kruszywa 20 mm. Grébgodsypki wg projektu 20 cm. Gorna warstwa
podsypki musi b§ réwna. Dno wykopu powinno Bywyréwnane z doktadricia (+)(-) 2,0 cm. Podsypknalery zagscic.
Wymagany wskanik zag:szczenia 0,98 wg Proctora normalnego. Podsypk&aiaszwirowa powinna b§ utozona tak, aby
gorna jej warstwa o gruba rownej wysokéci karbu byta ldna i karby rury mogty swobodniegsiv niej zagtbic.
Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych puztfw wynosz:
a) r@nice wymiarow tawy fundamentowej w planiex 5 cm
b) ré&znice rzdnych wierzchu tawy + 2 cm
Rdéznice w niwelecie wynikace z odchytek wymiarowych g¢dnych tawy, nie mog spowodowé spitrzenia wody w
przepycie.

5.4.2. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotow i wylotow naly wykona zgodnie z dokumentacjprojektows z zastosowaniem gotowycitianek
czotowych z elementéw prefabrykowanych. Elementynyiposiada atest producenta.

Do umocnienia dna rowu na wlocie i wylocie — prefédaty sciekowe o grub. 15 cm uktadane na tawie betonowsgkiej C

12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 3-5 cm . Bodziany prefabrykatéw jak réwnieskarpy rowu na diugei korytek

wytozy¢ ptytami chodnikowymi 50*50*7 cm na podsypce cenosvi-piaskowej grub. 3-5 cm.

Elementy prefabrykowane nale uktad& z zachowaniem spadku podhego i rzdnych scieku zgodnie z dokumentacj
projektows.
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Spoiny pomidzy ptytami naley wypeinic zapravq cementowo-piaskoavo stosunku 1:2 i utrzymywaw stanie
wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.5. Roboty montaowe
Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejspadki i gtbokas¢ posadowienia ruroggju powinny spetia
ponizsze warunki:
najmniejsze spadki kanatow powinny zapeiwhdpuszczalne minimalneqatkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.
Spadki te nie magby¢ jednak mniejsze- dla kanatéwéednicy do 0,4 m - Soo,
Glgbokas¢ posadowienia powinna wynésiv zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,Zgodnie z Dziennikiem
Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

5.5.1.Przykanaliki

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej p@y wykonywaniu przykanalikéw nale przestrzega

nastpujacych zasad:

trasa przykanalika powinna byprosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla podiczenia do wpustu bocznego
w kanale lub do syfonu przy pagzeniach do kanatu ogoélnosptawnego),

minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinierynosé 0,20 m (dla pojedynczych wpustow i przykanalikove n
dtuzszych nk 12 m mana stosowasrednic; 0,15 m),

diugas¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzierdwizyjnej pohczeniowej nie
powinna przekracza24 m,

spadki przykanalikéw powinny wyndsod min. 20%o do max. 400%o0 z tym, ze przy spadkach wkszych od 25040 nalezy
stosowa rury zeliwne,

5.5.2.Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wdd opadomyezdni drdg i placéw, powinny by wpustem
ulicznymzeliwnym i osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wyiosi
gebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,65 m (wyj. - min. 1,50 m i max02 m),
gtebokas¢ osadnika 0,95 m,
srednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Kratasciekowa wpustu powinna Byusytuowana vécieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinienchysytuowany
2 cm pontkej scieku jezdni.

Przy umieszczeniu krateiciekowych bezp&rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@é sic 0,5 cm
ponizej poziomu warstwycieralnej.

5.5.3.1zolacje

Studzienki zabezpieczagirzez posmarowanie z zegtre izolacp bitumiczr.
Dopuszcza gistosowanie inneg&rodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

5.5.4.Zasypanie wykopéw i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nafg prowadzé warstwami grubéci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by
réwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wska zag:szczenia powinien wynasizgodnie z SST
02.03.01.12 (jak dla wykonywania nasypow).

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca dega Inzynierem.

5.6. Wykonanie studni chtonnych

5.6.1. Zasady wykonania studni chtonnej

Jeli w dokumentacji projektowej nie okileno inaczej, wykop pod studnichtonm powinien by wykonany w spos6b
dostosowany do ghokasci, danych geotechnicznych i posiadanegoeprZaleca s wykonanie wykopugtznie do gtbokasci
nie wigkszej ni 2 m. Studnia powinna Byagkbiona co najmniej 0,5 m w warstwie gruntu przepaalego.

Wykonanie wykopu poagj poziomu wod gruntowych bez odwodnienia gbgiego jest dopuszczalne tylko delmkasci 1 m
ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych.

5.6.2. Wykonanie studni chtonnej z kegéw

Studnie z kegdw betonowych lutielbetowych nalgy, jesli dokumentacja projektowa nie oktetego inaczej, zagbi¢
w gruncie metog studniarsk albo poprzez wykonanie wykopu i opuszczenie dgamigegow.
Metoda polegajca na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do niegagyéw zaklada wykonanie wykopu w takim czasie, aby po
jego zakdczeniu szybko mma bylo przystagi do ustawiania kgéw. Wykop powinien by wykonany z zachowaniem
bezpiecznego pochylenia skarp, ktére powinno wignos
- w gruntach spoistych (glinach, itach) nielsanych - 2:1
- wgruntach mafospoistych i stabych gruntach ggols- 1:1,25
Ustawienie kggobw w wykopie wykonuje giza pomog zurawia o udwigu do 43 t lub innym sposobem uzgodnionym przez
Inzyniera.
Jesli w dokumentaciji projektowej nie oldleno inaczej, materiat filtracyjny nate utozy¢ w studni wg zasad (od dotu ku goérze):
1. warstwa najrsza zezwiru grubego lub ttucznia 31,5 do 63 mm,
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2. warstwa pfrednia, w zalenosci od catkowitej grubéci, z warstwzwiru od 16 do 31,5 mm, od 8 do 16 mm, od 4 do 8 onm
od 2 do 4 mm,

3. warstwa najwgsza potaona w otoczeniu gruntu nieprzepuszczalnego ¢ib8 cm z piasku grubego (do okresowej
wymiany po zamuleniu).

Materiat filtracyjny naley uktada warstwami grubéci od 20 do 25 cm w staniednym, ktére nalgy lekko ubt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoiple’6.
6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét przygotowawczych i robét ziemnych
Kontrole robét przygotowawczych i rob6t ziemnych nglgorzeprowadz z uwzgkdnieniem wymaga podanych w
punkcie 5.2 5.3.
6.3. Kontrola wykonania umocnienia wlotow i wylotéw
Umocnienie wlotow i wylotow nafs kontrolowa wizualnie, sprawdzag ich zgodné¢ z dokumentagj projektova.
6.4. Kontrola wykonania tawy fundamentowej
Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nglsprawdzt:
rodzaj materiatu tytego do wykonania fawy,
usytuowanie tawy w planie,
rzedne wysokéciowe,
grubas¢ tawy,
zag:szczenie fawygwirowej - min. 0,97 ( 1 badanie nazkia tawe)
zag:szczenie zasypki i obsypki przepustu — zgodniermmia@ami podanymi w SST D.02.00.01.10 ,Roboty ziemne”
zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektows.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000(0/magania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest:
m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,
szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacjanki czotowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-000QMymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wgkdaty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiodr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonanie wykopu,
wykonanie taw fundamentowych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m kompletnego przepustu, studni rewizyjnejchtonnej obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
dostarczenie materiatow,
wykonanie taw fundamentéw i ich piginacg,
monta konstrukcji przepustu
wykonanie zasypki z zagzczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektowvs,
umocnienie wlotow i wylotéw,
uporzdkowanie terenu,
wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

2.PN-EN ISO 9969:1997 Rury z tworzyw termoplastycmyOkrdlenie sztywnéci.

3. PN-EN 744:1997 Systemy przewodowe i kanalowgvarayw sztucznych-rury z tworzyw termoplastycznych.
Metoda badania odpornosci na uderzenia z&éwme metod spadajcego cgzarka.

4. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapradadwlanych

6. PN-B-14504 Zaprawa cementowa

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i ocena zgmdh
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D-04.01.01.13 .KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM

| ZAGESZCZANIEM PODLO ZA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacfihtécznej (SST) & wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z. przebudawdr. gminnej nr 080501C Jasttie - Gortatowo , na dt. 0,718 km w m. Gortatowd strz. z dr. pow.
nr 1827C w km 0+000 (dz. nr 40) - km 0+718 Gortatqdzn nr 25 i 16).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) zosipfacowana do zastosowania jako dokument przetgrgdwntraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t zwdanych z zabudow pasa drogowego wg zapisu w p-cie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot awanych z wykonaniem koryta przeznaczonego
do utazenia konstrukcji nawierzchni zatoki autobusowejrazoprofilowanie i zagszczenie podia pod planowany chodnik i
zatole i obejmuj:

-profilowanie i zagszczanie podta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnijezdni— 756,5+ m2

- koryta na poszerzeniu jezdni o gt. 30 cm w stagh poszerzenia jezdni ,zatoki oraz zjazd6@53,6+ m2

- koryta na poszerzeniu jezdni o gt. 20 cm w suagh poszerzenia jezdni ,zatoki oraz zjazdowe; @ m2

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamioganymi w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.

2. MATERIALY.
Nie wysepuja.

3. SPRZT.
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykaza sie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

rowniarek lub spycharek uniwersalnych z frkie ustawianym lemieszem; ZAynier maze dopuyci¢ wykonanie koryta i
profilowanie podiga z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmgstopadle do kierunku pracy maszyny,

koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygn.

Stosowany spkt nie maze spowodowaniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT.
4.1. Og6Ine wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandanej pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Wymagania dotycce transportu materiatdw podano w SST D-04.02.01.22 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-000QNymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygbic do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podim bezpérednio przed
rozpoczciem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \iteejsze przysipienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zagszczania podia,jest maliwe wytacznie za zgoa Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podiau nie mae odbywé sie ruch budowlany, niezweany
bezpdarednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny hiywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéhkza&ptowany przez
Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinmoogiwia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w
odstpach nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spratu, a w szczegolrigi jego moc naliey dostosowé do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzorsereboty i do trudnéci
jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykigubeaerzeniach lub
w przypadku robét o matym zakresie. Spos6b wykamamisi by zaakceptowany przezyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinis¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentagjightowej t;.
rozplantowany za chodnikiem oraz na poszerzenigupetnienie poboczy, a ewentualny nadmiar odwigzioa odktad w
miejsce wskazane przezzymiera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podt@a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Przed przysipieniem do profilowania podke powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysicze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umidiwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych exdnych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co najmniggrd wyzsze ni
projektowane rgdne podiaa.

Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystja zanienia poziomu w podia przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchhipodiaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Irzyniera, dowié¢ dodatkowy grunt spetniagy
wymagania obovazujace dla gornej strefy korpusu, w dlo koniecznej do uzyskania wymaganychdmych wysokéciowych i
zagsci¢ warstve do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia, okidonych w tablicy 1.

Do profilowania (wyréwnywania) podia naley stosowd réwniarki lub inny réwnorzdny sprzt umazliwiajacy wykonanie
robét, a w przypadku ygkich wykopdéw koryta lub rowkoéw pod krawniki — recznie. Bezpérednio po profilowaniu podia
nalezy przystpi¢ do jego zagszczania. Zaggzczanie podta naley kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1 dla ruchu mpégje od cizkiego. Wskanik zag:szczenia nalg okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia podie (Is)

Strefa korpusu Minimalna waigé | dla: Drog
Ruch mniejszy od erkiego

Gorna warstwa o grul§oi 20 cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni pogdo 0,97

Uwaga: dla koryta pod tawe kraw g¢znika i obrzezy wskaznik zageszczenia winien wynosi min. 0,97.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia, kontrel
zag:szczenia nalgy oprz€ na metodzie obgzen ptytowych. Naley okrelli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pogdo
wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i piemego modutu odksztatcenia nie powinien przekr&@za.

Wilgotnos¢ gruntu podtaa podczas zagzczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, gowinien on zabezpiecgy podtaze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez razmie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przezihiera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladakodejnej warstwy mena
przystpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeaniezlgdnych napraw. Jeli zawilgocenie
nastpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawwkona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolple’6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zmgczenia koryta i wyprofilowanego
podiaza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pwc
Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiaréw
1 | Szerokéc¢ koryta 10 razy na 1 km, 1 raz na zatoce i nalyen zjezdzie

Zagszczenie, wilgotn& gruntu podtéa | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, léezzadziej ni raz na|
600 m2, 1 raz na zatoce i nazlgm zjezdzie
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6.2.2. Szerok& koryta

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm dla
poszerzé nawierzchni, a dla taw betonowych pod keamik (+)(-) 2 cm.

6.2.3.  Zagszczenie koryta i profilowanego podé&

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéo okrélony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien &ymniejszy od
podanego w tablicy 1.

Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esiporéwnanie wartei modutdw odksztalcenia, to waéto stosunku
wtdérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, @&rgch zgodnie z normBN-64/8931-02 [3] nie powinna bywigksza od
2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bada& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu podiaa powinna by réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujieksze odchylenia cech geometrycznych od @&reych w punkcie 6.2 powinny By
naprawione przez spulchnienie delgkasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne gsarzenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jéstiopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.08\3@nagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranaygta.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00A)@nagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd8ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 datgiki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne ustalenia dotycece podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem poza chodnik i @rdpwvaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdmaki transportowe i odwiezienie na odktad
profilowanie dna koryta,

zagszczenie,

utrzymanie koryta lub podia,

przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2.  PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotngci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i paeto
przez obcizenie piyt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééennawierzchni planografem i tat
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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D-04.02.01.22. WARSTWY ODACZAJACE | ODCINAJACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacgihtécznej (SST) s wymagania dotycze wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem warstw aggapcych i odcinajcych dla realizacji rob6t objetych przebudpwr. gminnej nr
080501C Jastebie - Gortatowo , na di. 0,718 km w m. Gortatowd,skrz. z dr. pow. nr 1827C w km 0+000 (dz. nr 4Rjn
0+718 Gortatowo (dz. nr 25 16).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) zostatacowana celem zastosowania jako dokument przetgrgkontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét zgdianych z zabudow pasa drogowegwy zakresie okrdonym w p-cie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t az@anych z wykonaniem warstw agzapcych i
odcinajcych, stanowicych cz$¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy paelostanowi grunt wysadzinowy lub
watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

Specyfikacja dotyczy robot polegaych na wykonaniu nagiujacych warstw konstrukcyjnych:

- warstwy odcinajce grub. 5cm pod nawierzcknijazdéw i chodnikéw —246,0+ 838,0+1053,5 =213%5

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okteniami podanymi w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pode SST D-00.00.00 ,Wym. ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw gdapcych i odcinajcych s:

piaski,
Zzwir i mieszanka,

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odcineych i odgczapcych powinny spetnianastpujace warunki:

a) szczelnéci, okreslony zalenoicia:

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaamstwy odcinajcej lub odsczapcej
d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85%reignuntu podtaa.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu waretigczapcych warunek szczeldo musi by spetniony, gdy warstwa ta
nie jest uktadana na warstwie odcitaj.
b) zagszczalnéci, okreslony zalenoscia:

d

U= d—eo >5
10 oraz Cc=1-3 gdy Cc=gg* dgy/ dg *d1o

gdzie:

U - wskanik réznoziarnistdci,

d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kywsztworzcego warstw odsiczapca i odcinajca,

d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kyuwsztworzcego warstw odsiczajca i odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstwagdagcych i odcinagcych powinien spetniawymagania normy PN-B-11113 [5]

dla gatunku 11 2.

2.5. Sktadowanie materiatow

2.5.1. Sktadowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy aczigcej /odcinagcej/ nie jest wbudowane bezpednio po
dostarczeniu na budewi zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowarmiayWMykonawca robo6t powinien zabezpieczy
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmyni materiatami kamiennymi. Podie w miejscu sktadowania powinno
by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
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3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odszapcej i odcinajcej powinien wykaza sie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

réwniarek,

walcow statycznych,

ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandanej pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysng&m i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000Q/Vymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Podtaze gruntowe powinno spetriiavymagania okrdone w SST D-04.01.01.01 ,Koryto wraz z profilowam i zagszczaniem

podtaza”.

Warstwa odgczapca /odcinajca /powinna b§ wytyczona w spos6b umiliwiajacy wykonanie jej zgodnie z dokumentacj
projektow, z tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w g¢dach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposéakceptowany
przez Irzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utiwia¢ nacikgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w agbstch nie

wiekszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkladane w warstwie o jednakowej grétip przy uwyciu roéwniarki lub innego spetu
réwnorzdnego, hdz recznie (na matych powierzchniach lub trudno dpsych dla sprggu mechanicznego), z zachowaniem
wymaganych spadkéw i ¢gdnych wysokéciowych. Grubéé¢ roztazonej warstwy lanego kruszywa powinna byaka, aby po jej
zag;szczeniu oggnigto grubd¢ projektowan.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjssiywa naley przed zagszczeniem wymieii kruszywo na materiat o
odpowiednich wiéciwosciach. Natychmiast po Keowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej / odcinajcej /naley
przystupi¢ do jej zagszczania. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzyatezpoczyné od dolnej krawdzi i
przesuwa pasami podinymi czsciowo naktadajcymi sie, w kierunku jej gornej kraedzi.

Nierowndici lub zagebienia powstate w czasie zggczania powinny kiywyréwnywane na bi@aco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usugie materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcow warstwa /odcinap/ powinna b§ zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.

Zagzszczanie nalg kontynuowé do osagnigcia wskénika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnepyré
Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. &liisik zag;szczenia nals/ okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna IByréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10% jej
wartasci. W przypadku, gdy wilgotrié kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo nalg osuszy przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy witgéé kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo naig
zwilzy¢ okreslong iloscia wody i réwnomiernie wymiesza

5.5. Utrzymanie warstwy odgczajacej /odcinajacej/

Warstwa odsczapca /odcinajca/ po wykonaniu, a przed dkeniem nasfpnej warstwy powinny by utrzymywane w dobrym
stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarigth pojazdéw koniecznych dla wykonaniazejylezacej warstwy
nawierzchni. Koszt napraw wyniklych z nieddavego utrzymania warstwy olgia Wykonawe robot.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoiolt”6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych do wykonania rabét
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmotvevszystkie wiéc. kruszywa okrdone w p. 2.3.
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6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.  Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dot. cech geometrycznych i gsarzenia warstwy odszapcej podaje tablica 1.
Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw warstwy odcinagej i odaczapcej

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
pomiarow
1  Szerokéc¢ warstwy 10 razy na 1 km chodnika, i nadym zjezdzie
2 Grubg¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej réz na 400
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepri raz na 2000 m2

3  Zagszczenie, wilgotn@ kruszywa w 2 punktach na dziennej dziatce robgodeef nie rzadziej niraz na 600 m2

6.3.2. Szerok&@ warstwy

Szerokd¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3.  Grubéc¢ warstwy

Grubas¢ warstwy powinna b¥/zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z tolerancfl cm, -1 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wetm grubéci Wykonawca wykona naprawwarstwy przez spulchnienie
warstwy na gibokai¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materialerndpowiednich wiéciwosciach, wyréwnanie i
ponowne zaggzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkdun tych rob4t nagpi ponowny pomiar i ocena grufm warstwy,
wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.4.  Zagszczenie warstwy

Wskaznik zag;szczenia w-wy odgzapcej /odcinagcej/, okrélony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien bynniejszy od 1.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaszczenia naley bad@ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé kruszywa powinna lyréwna
wilgotnosci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od @d&rgich w p. 6.3, powinny ky
naprawione przez spulchnienie, wyréwnanie i powaagszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnispk@nanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0M06nagania ogdéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsaazaj /odcinajcej/.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.0QM@nagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektova, SST | wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty kiypozytywne.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1frwarstwy odsczahcej z kruszywa obejmuije:

prace pomiarowe,

dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o grukoi i jakosci okreslonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

utrzymanie warstwy.
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D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
D.04.04.02.11 Podbudowa z tlucznia kamiennego w-wlalna gr. 15-20 cm
D.04.04.02.16 Podbudowa z tlucznia kamiennego w-wgarna gr. 6-8 cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghnicznej (SST)aswymagania ogdlne dotyaze
wykonania i odbioru rob6t zazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa targarstabilizowanego
mechaniczniellaz przebudow dr. gminnej nr 080501C Jasthie - Gortatowo , na dt. 0,718 km w m. Gortatowo,
od skrz. z dr. pow. nr 1827C w km 0+000 (dz. nr 4kin 0+718 Gortatowo (dz. nr 25 i 16).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t drogowych zwmanych z robotami okénymi w p-cie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego néchaie
- podbudowa w-wa dolna o gr. 20 cm uktadana meckruszywa tamanego f. 0/63 mm na pow. 252,5 m2
- podbudowa w-wa dolna o gr. 15 cm uktadana meckruszywa tamanego f. 0/63 mm na pow. 1053,5 m2
- podbudowa w-wa gérna, o gr. 8 cm, ukladana mechaie — z kruszywa tamanego f. 0/31,5 mm na

pow. 838,0+1053,5+332,0=2223,5 m2
- podbudowa w-wa gérna, uktadana mechaniczniekrugzzywa tamanego f. 0/31,5 mm pogrubienie warshwy
cmna pow. 389,8m2
- uksztattowanie progéw zwalnigych

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego méchde - jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsiwosna nawierzchni drogowe;.

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudley SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw fanwdmngtabilizowanych mechanicznie powinno¢ by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenimveca skalnego Pochogtzgo ze skat tzw. twardych z
wykluczeniem skat osadowych ) lub kamieni narzytowi otoczakéw albo ziarswiru wiekszych od 8 mm.
Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczysztizsbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oliena weditug PN-B-06714-15 [3] powinnaz& migdzy krzywymi
granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi naimks 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metsthbilizacji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do gornej krzywej granicznej uziarnienia ngisdnich sitach. Wymiar najekszego ziarna kruszywa nie oo
przekracza 2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
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2.3.2.Wiasciwosci kruszywa - Kruszywa powinny spehdimymagania okrdone w tablicy 1.
Tablica 1.
Wymagania-Kruszywa Badania wedtug
Lp. Wyszczegblnienie wkaiwosci tamane
Podbudowa zasadnicz
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714-15 [B]
2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie ydej niz 5 PN-B-06714-15 [3]
3 | Zawartd¢ ziaren nieforemnych%(m/m), nie auej 35 PN-B-06714-16 [4]
niz
- - - 5
4 Zawqrtég zqnleczyszcz‘eorganlcznych, Yo(m/m), PN-B-04481 [1]
nie wigcej niz 1
5 | Wska&nik piaskowy po piciokrotnym zagszczeni od 30 do 70
metod, | lub 1l wg PN-B-04481, % BN-64/8931-01 [26]
6 |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralng¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, 35
nie wiecej niz
b) $cieraln@d¢ czsciowa po 1/5 petnej liczby 30 PN-B-06714-42 [12]
obrotéw, nie wécej niz
7 | Nasikliwos¢, %(m/m), nie wecej niz 3 PN-B-06714-18 [6]
8 | Mrozoodporné, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714-19 [7]
zamraania, %(m/m), nie wicej niz 5
9 . . N PN-B-06714-37 [10]
Rongd !<rz_fam|anowy telazawy 4cznie, % (m/m) PN-B-06714-39 [11]
nie wiecej niz -
10 | Zawarté¢ zwiazkOw siarki w przeliczeniu na SQ
%(m/m), nie wecej niz 1 PN-B-06714-28 [9]
11 | Wskanik nosnosci wig mieszanki kruszywa, %, nig
mniejszy ni:
a) przy zagszczeniud=> 1,00 80 60
b) przy zagszczeniud > 1,03 120 - PN-S-06102[21]
2.3.6.Woda - Naley stosowa wocde wg PN-B-32250 [20].
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3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przysgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangeéchanicznie powinien
wykaza sig mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypgosgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny
zapewnt wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotoboptymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania miesgank
c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lubatycznych do zagzczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny b§ stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walgbracyjne.

4. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@nzj pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpieszgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiglaaimiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbyivsic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odb§sa zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-000PNymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Podtaze pod podbudowpowinno spetni@wymagania okrdone w OST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podt@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna bytozona na podtau zapewniajcym nieprzenikanie drobnychgstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania ngisprawdzt wzorem:

Dis _g (1)
des
w ktorym:
D;s - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodgivlziarn warstwy podbudowy lub warstwy qdsapcej, w
milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#io&iarn gruntu podia, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie mae by¢ spetniony, nalgy na podiau utazy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio
dobrarn geowtoknire. Ochronne wiéciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychistek gruntu,
wyznacza i z warunku:

dso 1,2 2
Ogo
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodr¥sziarn gruntu podia, w milimetrach,

Ogp - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiades wymiarom frakcji gruntu zatrzyrmyga s¢ na
geowtokninie w ildci 90% (m/m); warté¢ parametru § powinna by podawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztalttowamiadbudowy powinny hywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiveia¢ nacikgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia

robét w odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa dscisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna konieczni& zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblinakcji na drodze.
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Mieszanka po wyprodukowaniu powinnathyd razu transportowana na miejsce wbudowania insfadsob, aby
nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnabyozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna
grubas¢ po zagszczeniu byta réwna gruba projektowanej. Grubig pojedynczo uktadanej warstwy nie #eo
przekracz& 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna Ibgztazona w sposéb zapewniay
osiagniecie wymaganych spadkoéw iganych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesk wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kala warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rednych wysokéciowych. Rozpocgeie budowy kadej nastpnej warstwy mée nasipi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przezipniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlwilgotnaosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448(netoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosté osuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldwilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od
optymalnej o 20% jej warfgi, mieszanka powinna bywilzona okrélong iloscia wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotidéamieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wastd,
mieszank nalery osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powini€ip@wviadd przyjetemu poziomowi
wskaznika na@naosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna kéyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca hdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego,
to jest obowizany naprawéd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane gereruch. Koszt napraw
wyniklych z niewtgciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogollne zasady kontroli jakoi robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoinie’6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykaérzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania tavinny
obejmowd wszystkie wtaciwosci okreilone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czgstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw -podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czstotliwos¢ ora zakres baderzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyaéchanicznie

Czestotliwoi¢ bada |
Maksymalna powierzchnia
podbudowy przy-padaga
na jedno badanie @n

Lp. Wyszczegblnienie bada Minimalna liczba
bada na dziennej
dziatce roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki 2 600

2 | Wilgotnas¢ mieszanki

3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000 rh

dla kadej partii kruszywa i przy kalej zmianie

4 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno dygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probkezyapobiera w
spos6b losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada powinny by na bieaco
przekazywane tynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z toleranejL0% -20%.
Wilgotnas¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zageszczenie podbudowy
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Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywssie az do osigniccia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zageszczenie podbudowy nale sprawdzéa wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przepadzenie
badania jest nienitiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontra@ag:szczenia naley oprz€ na metodzie
obciazen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziegnmiaz na 5000 f lub wedtug zaledelnzyniera.
Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalen& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu
E, do pierwotnego modutu odksztalceligjest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E. < 22

Eq

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmotvacerg wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawav sposéb losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Wymagania dotygze cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w agaBli

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszgtabiliz. mechanicznie

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwas¢ pomiaréw
1 | Szerokd¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 | Réwnai¢ podiuna w gposob qg’ry planografem albo co 20 mgata
kazdym pasie ruchu
3 | Réwnai¢ poprzeczna 10razyna 1l km
4 | Spadki poprzeczné* 10razyna 1l km
5 | Rzedne wysokéciowe co 100 m
6 | Uksztaltowanie osi w planié* co 100 m
7 | Grubas¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach nadej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziejmniaz na 400 fm
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziejat
na 2000 rh
8 [ Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwéch przekrojach nazka 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatania osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
lukow poziomych.

6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mie r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wdcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraudmikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokai warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentaciji projektowe;j.

6.4.3.R6wnas¢ podbudowy

Nieréwnaci podtuzne podbudowy nafy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].
Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrows tata.
Nierownaici podbudowy nie magprzekraczé& - 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaehinpoy by¢ zgodne z dokumentacprojektovs, z toleranci
+0,5 %.

6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy

Ré&znice pomgdzy rzdnymi wysokagciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza
lcm, -2 cm.
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6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego paalto
Os podbudowy w planie nie nie by¢ przesunjta w stosunku do osi projektowanej ceéj niz = 5 cm.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego pode

Grubai¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz: - dla podbudowy zasadniczej10%,
6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powini®@ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugigcie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa d
wskazniku Wskaznik o _ Minimalny modut odksztalcenia mierzony
Wy Nie | zagszczenia Maksymalne ugicie spezyste pod plyta o srednicy 30 cm, MPa
mniejszym Is nie kotem, mm - -
niz. % mniejszy ni 40 kN 50 kN od pierwszego od .d-rug!ego
obciazenia § obciazenia &
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, kiore wykaawjeksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbakacsci co najmniej 10 cm, wyrownane i powtornie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerégigqprojektowanej o wécej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszepodbudow przez
spulchnienie warstwy na pehgrubd¢ do potowy szerok&ei pasa ruchu, dokenie materiatu i powtérne
zagszczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod veztgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstaypdpowiedni
gkebokas¢, zgodnie z decyzjinzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiedmitdgciwosciach,
wyréwnane i ponownie zagzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wagkdu tych robot nagbi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢é podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty
niezkedne do zapewnienia wymaganegnosci, zalecone przez iyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawodlpudowy tylko wtedy, gdy zargnie ngnosci
podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robét przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0M@fnagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00A0¢magania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagyrojektovs, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty kiypozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,
— sprawdzenie i ewentualmaprawe podiaza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie mieszanki,

— zag:szczenie roztgonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

2. PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4. PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26

9. PN-B-11112

10. PN-S-06102

11. BN-84/6774-02

12. BN-64/8931-02

Kruszywa mineralne. Badania. d&zanie zawarkgi zanieczyszcze
obcych

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie ksztaitu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie wilgotnéci

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. dzanie mrozoodpordc metody
bezpdrednh

Kruszywa mineralne. Badania. @zanie zawarfgi zanieczyszcze
organicznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Podbudowy z kmustabilizowanych mechanicznie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kenme tamane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie utododksztalcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obezenie plyt
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D -08.01.01.01 KRAV\EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej (SST)aswymagania dotycze wykonania i odbioru
robét zwhzanych z ustawieniem kraanikdw betonowych. dla zakresu robét zmanego z przebudavdr.
gminnej nr 080501C Jastfzie - Gortatowo , na dt. 0,718 km w m. Gortatowd stirz. z dr. pow. nr 1827C w km
0+000 (dz. nr 40) - km 0+718 Gortatowo (dz. nr 2%B).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanoWiichent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniedlizacji
robét zwhzanych z zabudoy pasa drogowego chodnikiem - obramowania jezdjdaie z p-tem nr 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z ustawieniem
kraweznikdw betonowych na tawie betonowej z oporem (wragykonaniem rowka pod obramowanie w/w
konstrukcj)

- obramowanie jezdni, zatoki lub zjazdu keawnikiem betonowym wraz z wykonaniem robot towarzgyzh
- rowki o wym. s=0,4m,g=0,3m , pod obramowanienktaikiem o dt. 678,0+86,5=764,5 mb

- rowki o wym. s=0,3m,g=0,3m , pod obramowanienkraikiem o di. 38,5 mb

- fawa betonowa o gr. 15cm z betonu C12/15 podikmaiki - 59,1+7,1=66,2 m3

- kraweznik betonowy (howy) o wym. 12*25*100 cm - 53,4 mb

- kraweznik betonowy (z odzysku) o wym 12*25 *100 cm- 3&b

- kraweznik betonowy (szary) nowy o wym 15*30*100cm - 4650

- kraweznik betonowy (z odzysku) o wym. 15*30*100 cm - 2Urab

- uksztattowanie progu zwalniajacego- tawa betonawatonu C12/15 - 2,16 m3

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaimg” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdpie™1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padw SST D-00.00.00
~“Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas

- krawezniki betonowe, o wym. 15*30*100 cm

- krawezniki betonowe, o wym. 15*22*100 cm

- krawezniki betonowe, o wym. 12*25*100 cm

- prefabrykowandcieki betonowe t. trojgnego , o wym. 50*20*30 cm

Warunkiem dopuszczenia do stosowania prefabrykationowego w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawaifunostlk. Krawezniki powinny odpowiadéwymaganiom normy
BN-80/6775-03/01 lub by zgodne z aprobatechniczg.

- piasek na podsygk do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materiaty do wykonania tawy tj. beton towarov@i2/15.

2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraeznikow betonowych powinny liybez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawdaizi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie
powinny przekraczawartcsci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraikow betonowych

Dopuszczalna wielké wad i uszkodze
Rodzaj wad i uszkodsae Gatunek 1
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Wklestosé¢ lub wypuktas¢ powierzchni krawznikéw w mm 2

Szczerby i uszkodzenia | ograniczajcych  powierzchnie  gérne

krawedzi i naray (scieralne), mm niedopuszczalne

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2
- diugas¢, mm, max 20
- glebokas¢, mm, max 6

2.4. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajéw, odmian, gatunkow i wielkai.

Krawezniki betonowe naley uklada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyalymiarach: grubg
2,5 cm, szerok& 5 cm, dlugéé¢ min. 5 cm wgksza nk szeroké¢ kraweznika.

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.4.4 Beton i jego sktadniki
2.4.4.1.Beton do produkcji kragznikdw

Do produkcji krawznikbw nalery stosowd beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadwvykonywania
kraweznikdw dwuwarstwowych, goérna (licowa) warstwa keanikbw powinna by wykonana z betonu klasy B 30.

Beton wyty do produkcji krawznikéw powinien charakteryzowssie:

nasakliwoscia, ponizej 4%,

scieralngcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gat@nid mm,

mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z normPN-B-06250 [2].

2.4.4.2.Cement

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy nieszej ni. ,32,5” wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywé& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zzjuugsni
innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.4.4.4Woda
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materiaty na podsyple¢ i do zapraw

Piasek na podsygkcementowo-piaskoavpowinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711 [4]. Cement na podsypkdo zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lmementem portlandzkim
klasy nie mniejszej 1i,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiaty na tawy
Do wykonania taw pod kraginiki nalezy stosowa, dla:
tawy betonowej - beton klasy B 15 (C12/15) wg PN-BB® [2], ktdrego sktadniki powinny odpowiadaymaganiom punktu
2.4.4,
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgmywania podsypki cementowo-piaskowej,

wibratoréw piytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
OgobIne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganddnay pkt 4.

4.2. Transport kraweznikdw
Krawezniki betonowe mog by¢ przewa.one dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalery nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem sszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstie
powinna wystawépozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transpkmiszywa powinny hy zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Mas: zalewows naley pakowa& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@aminbdbywa sie w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzeniembmow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000Q/Vymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywat zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerok@i dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod dapowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.3. tawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykorsigebez szalowania, przy gruntach sypkich malstosowa szalowanie.
tawy betonowe z oporem wykonuje; si szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgednio w korycie powinien
by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalewykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym
nalezy stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicems, zalewowy.

5.4. Ustawienie kraveznikdw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kresmikéw

Swiatto (odlegtéé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno lyzgodne z ustaleniami dokumentaciji projektowej, a w
przypadku braku takich ustalepowinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach wgtkpwych (np. ze wzgdu na
~wyrobienie” §cieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zgiiszone do 16 cm.

Zewrgtrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu krawznika obsypana piaskienwirem,
tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnysarasnie ubitym.

Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.3.  Ustawienie kragznikdw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikéw na tawie betonowej wykonujeesina podsypce z piasku lub na podsypce cementoaskivej 0
grubaci 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.4.  Wypetianie spoin

Spoiny krawgznikbw nie powinny przekracZzaszerokéci 1 cm. Spoiny nalgy wypemnic zwirem, piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskosy przygotowaa w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krgwikOw zapraw cementowo-piaskogvstosuje si
wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawalezry oczyci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury
krawgzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejspoinach zalanych zaprawalery zalew& co 50 m bitumicza
mas zalewowa nad szczelip dylatacyjr tawy.

Rodzaj spoin zastosowagodnie z przewidywanymi w projekcie.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoiole”6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

6.2.1. Badania kragznikow

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykaértzadania materiatdw przeznaczonych do ustawiemiaginikow
betonowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.
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Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie uszkadze
wystepujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3maoy diugdci i gtebokasci
uszkodzé naley wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadei@ do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-
B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow npl@rzeprowadsi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub ¢my zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzekigw prostych w narmach elementow
wykonuje s¢ przez przytaenie ktownika do badanego nai zmierzenia odchytek z dokfadivia do 1 mm.

6.2.2.  Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatow stosowanych przywiatéu krawznikéw betonowych powinny obejmowawszystkie
wihasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdpkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.  Sprawdzenie koryta pod kaw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.  Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

Zgodna¢ profilu podhznego gérnej powierzchni taw z dokumensgojojektovs.

Profil podhwzny gérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwelet. Dopuszczalne odchylenia mpg
wynosié + 1 cm na kade 100 m tawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nade@ 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wyngsz
dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,

dla szerokéci + 10% szerokéxi projektowanej.

C) Rowna¢ gornej powierzchni taw.

Rownai¢ gornej powierzchni fawy sprawdza girzez przytéenie w dwoch punktach, naide 100 m fawy, trzymetrowej taty.
Przewit pomiedzy gormy, powierzchni fawy i przytazong tata nie maze przekracza lcm.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanéggrunku nie mée przekracza * 2 cm na kade 100 m wykonanej
tawy.

6.3.3.  Sprawdzenie ustawienia kegwikdw

Przy ustawianiu kragznikéw nalery sprawdzé:

dopuszczalne odchylenia linii kraanikébw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiot 1 cm na kade 100 m
ustawionego kragznika,

dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyaaywznika od niwelety projektowanej, ktére wyndsil cm na kade 100
m ustawionego kragenika,

rownas¢ gornej powierzchni kragenikbw, sprawdzane przez przygnie w dwoch punktach na 4de 100 m krawznika,
trzymetrowej taty, przy czym prieit pomiedzy gorr powierz. krawznika i przytazona tata nie mae przekraczal cm,
doktadnd¢ wypeienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na petrgtebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0M06nagania ogdéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest m (metr) ustawionego krainika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.0QM@nagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensagjojektova, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty kiypozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonanie koryta pod tagy

wykonanie tawy,

wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraynika betonowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta pod tagy

ew. wykonanie szalunku,
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wykonanie tawy,

wykonanie podsypki,

ustawienie krawznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowg przygtego rodzaju w projekcie),
wypetnienie spoin kragznikow piaskiem lub zaprayy

zasypanie zewgtrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

D - 08.03.01.01. BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej (SST)aswymagania dotycze wykonania i odbioru
robét zwhzanych z ustawieniem obraebetonowych. dla rob6t oftlych przebudowdr. gminnej nr 080501C
Jastrzbie - Gortatowo , na dt. 0,718 km w m. Gortatowd strz. z dr. pow. nr 1827C w km 0+000 (dz. nr 4Rin
0+718 Gortatowo (dz. nr 25 16).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanoWiichent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniedlizacji
robét zwizanych z zabudow czsci pasa drogowego chodnikiem zgodnie z p-temhr 1

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego:

- obramowanie chodnika, zatoki lub zjazdu obere betonowym wraz z wykonaniem robét towaraggzh
- rowki o0 wym. s=0,2m,g=0,2m, pod obramowaniezebem o dif. 556,7 mb

- fawa betonowa o gr. 10cm z betonu C12/15 potreda - 25,5 m3

- betonowe obrze (szare - nowe) 8*25*100 cm —§t0316 mb

- betonowe obrze (szare - z odzysku ) 8*30*100 cm —$i#d®50,7 mb

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzea chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychawoudnikacji.

1.4.2. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaing” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”
pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymas

obrzeza 8*25*100cm i 8*50*50 cm -odpowiadge wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03[8]L
zwir lub piasek do wykonania taw,

cement wg PN-B-19701 [7],

piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - klasyfikacja
2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obyze
Powierzchnie obrzsy powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatart€jawedzie
elementéw powinny hyrowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawdalzi elementow nie powinny przekraczaaartasci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Dopuszczalna wielkd
Rodzaj wad i uszkodzae wad i uszkodzé
Gatunek 1
Wklestosé¢ lub wypuktas¢ powierzchni i krawdzi w mm 2
Szczerby i uszkodzenia ogranicgajch powierzchnie gornédieralne) niedopuszczalne
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krawedzi i narazy ograniczajcych pozostate powierzchnie:
liczba, max 2
dtugas¢, mm, max 20
gtebokas¢, mm, max 6

2.4.4. Skiadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy uklad& z zastosowaniem podktadek i praeék drewnianych o
wymiarach co najmniej: gruké 2,5 cm, szeroki@ 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wgksza nk szerokdéé obrzeza.
2.4.5. Betonijego sktadniki

Do produkcji obrzgy nalezy stosowd beton wediug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30

2.5. Materialy na fawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiaglwymaganiom PN-B-11111 [5], a piasekymaganiom PN-
B-11113 [6].

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinnpadiad& wymaganiom podanym w SST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
OgobIne wymagania dotygze spreztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3

3.2. Sprat do ustawiania obrzery
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfirzpomocniczego.

4. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
OgobIne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnay pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po agjnigciu przez beton
wytrzymatasci minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materialtéw podano w SST @:D81 ,Krawezniki betonowe”.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-000QNymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawg) nalery wykonywat zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzgtinieniem w szerokii dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5.3. Podize lub podsypka (tawa)

Podiaze pod ustawienie obrza maze stanowé rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawayeeu lub piasku,
0 grubaci warstwy od 3 do 5 cm po zgggzczeniu. Podsypk(tawe) wykonuje s¢ przez zasypanie korytavirem
lub piaskiem i zagszczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzgy chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawi@ na wykonanym podifas w miejscu i z&éwiattem (odlegtdcia gérnej
powierzchni obrzea od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokungnpaojektowe;.
Zewretrznasciana obrzea powinna b§ obsypana piaskiemwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.
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Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Naley wypetni je piaskiem lub zapraywcementowo-piaskoav
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem pgleczyéci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musg by¢ wypetnione catkowicie na
petm glebokasé.

Przyja¢ rodzaj spoinowania zgodnie z projektem lub zal@raninzyniera.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogo6lne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolple’6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania materiatow przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzgy chodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i kr@dziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary diugéci i gigbokdsci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztaftu i wymiarow elementow aglprzeprowadsi z dokladnécia do 1 mm przy gyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lubstay, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdedatéw prostych w nargach
elementow wykonuje siprzez przylgenie kgtownika do badanego nami zmierzenia odchytek z dokladiiy do

1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejméwazystkie wtaciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:

koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsyphny(taze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt
5.3,

ustawienia betonowego obe¥zechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y gl@puszczalnych
odchyleniach:

linii obrzeza w planie, ktére mi@ wynost + 2 cm na kade 100 m dtugéxi obrzeza,

niwelety gérnej ptaszczyzny obeze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m diugéxi obrzera,

wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kt@ngipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej spoiny na
petry giebokasé.

7. Obmiar robo6t
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.08\3@nagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00A0@magania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektova, SST i wymaganiami byniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonane koryto,

wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy platndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego oli@ehodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,
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wykonanie koryta,

rozécielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrza,

wypetnienie spoin,

obsypanie zewgirznejsciany obrzea,

wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

D - 08.02.02 . NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI B ETONOWEJ

D - 08.02.02.01. Nawierzchnia z kostki betonowgj. 6 cmi 8 cm

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem nawierzchni chodnika z brukdwestki betonoweglla zakresu robot zazanych z przebudaw
dr. gminnej nr 080501C Jastlie - Gortatowo , na dt. 0,718 km w m. Gortatowd,sérz. z dr. pow. nr 1827C w
km 0+000 (dz. nr 40) - km 0+718 Gortatowo (dz. &1 26).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowichent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji
robot zwizanych z zabudoy czsci pasa drogowego chodnikiem zgodnie z p-temhtr 1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem nawierzchni chodnika i
zatoki i obejmuy:

- nawierzchnia zatok i zjazdéw z kostki grub. 8 mapodsypce cementowo-piaskowej z zastosowan8mkdstki kolorowej
(czerwonej) kostka nowa — #6252,5 m2

- nawierzchnia zatok i zjazdow z kostki grub. 8 manpodsypce cementowo-piaskowej z zastosowand8mkdstki kolorowej
(czerwonej) kostka z rozbidrki (przekenie nawierzchni)— ikg 72,0 m2

- nawierzchnia chodnika z kostki grub. 6 cm nagypde cementowo-piaskowej z zastosowaniem 20%ikasibrowej
(czerwonej) kostka nowa — #6305,5 m2

- nawierzchnia chodnika z kostki grub. 6 cm nagypde cementowo-piaskowej z zastosowaniem 20%ikasibrowej
(czerwonej) kostka z rozbiorki — #6 532,5 m2

- nawierzchnia jezdni (prég zwalrniay0 z kostki grub. 8 cm na podsypce cementowo-piask z zastosowaniem 20% kostki
kolorowej (czerwonej) kostka nowa —§t014,4 m2

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwaszaetonu metadwibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub w dwéch warstwach goaionych ze sabtrwale w fazie produkcji.

1.4.2.  Pozostate olfienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjank
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaiong” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikiogtkowej w budownictwie drogowym jest posiadaa@obaty
technicznej, wydanej przez uprawnigednostk.

2.2.2. Wygd zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknieé¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinnatbpwna i szorstka, a kragzie kostek rowne i proste, vékhigcia nie powinny
przekraczd 2 mm dla kostek o grukoi < 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosujetsttonow kostle brukows o grubdci 60 i 80 mm. Kostki o takiej gruoi sa
produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosz

na ditugdgci +3 mm,
na szerokgci +3 mm,
na grubdci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju teary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i kzowy.
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2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostekdomych
Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kobtekowych

Lp. Cechy Wartas¢

1 | Wytrzymatd¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50

2 | Nasikliwos¢ wodq wg PN-B-06250 [2], %, nie wEej niz 5

3 | Odpornéé¢ na zamraanie, po 50 cyklach zam#ania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie gdej niz 5
c¢) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaé

prébek nie zamranych, %, nie vécej niz 20

4 | Scieralndg¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, niecaj niz

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukavych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej naty stosowé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niesréj ni ,32,5”. Zaleca si
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powidowiada wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2.  Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadeg wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno bystalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki beta@), przy zataonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3.  Woda

Woda powinna by odmiany ,1" i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatorow barwnikéw, zgodnie z recept
laboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksz wytrzymatcé, mniejsa nasakliwosé i wieksz odporndé na niskie
temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewiiostce trwate wybarwienie. Powinny toddyarwniki nieorganiczne.

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
OgobIne wymagania dotygze spreztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3

3.2. Sprat do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wyk@nsie recznie.

Jeili powierzchnie g dwze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mazna stosowé@mechaniczne ugrzenia uktadajce.
Urzadzenie sktada siz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezagtago do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich ulgenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandanej pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ubdagl § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyrieittbetonu min.
0,7 wytrzymaldci projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie specjalneagtzenie pakuje je w fadii spina
taSma stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysaatanie.

Kostki betonowe mina réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-000Q/Vymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtal powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamilfp@nymi i poprzecznymi oraz
zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01n@wraz z profilowaniem i zagzczeniem podt@”. Wskanik
zag:szczenia koryta nie powinien dynniejszy nk 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
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Jeveli dokumentacja projektowa nie oki@inaczej, to nawierzchgichodnika z kostki brukowej mina wykonywa
bezpdrednio na podtzu z gruntu piaszczystego o \&B5 [6] w uprzednio wykonanym Kkorycie.

5.3. Podsypka

Pod nawierzchriz kostki betonowej naky stosowd podsypk cementowo-piaskoyvzgodnie z projektem.

Na podsypk nalezy stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3], cement wg PN-B-19701 [7

Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawieraie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powingtaziwilzona wod,
zagszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odgczajaca
Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chddnprzewidziana jest warstwa adgapca, to jej wykonanie powinno
by¢ zgodne z warunkami oldlenymi w SST D-04.02.01.22 ,Warstwy egzajce i odcinajce”.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowgh

Z uwagi na ranorodna¢ ksztattdw i koloréw produkowanych kostek, #iwe jest utazenie dowolnego wzoru - wcagej
ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakcepitego przez kyniera.

Kostke uktada st na podsypce piaskowej lub podsypce cem.-piaskomgeprojektu) w taki sposob, aby szczelinyedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdy czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zsgczeniu.

Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypetnié piaskiem, a nagbnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przyayciu
szczotek ¢gcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosugensbratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrosvaaley prowadzt od krawdzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka
i jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztalttek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehvolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny materiatem do wypetnienia i zagdiaawierzchng. Chodnik z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pighacji - mae by zaraz oddany dozytkowania.

5.6.2. Podsypka
Na podsypk (warstwe wyrdwnawca) nalezy stosowd piasek gruby wg PN-B-06712 [1]. Grudégoodsypki i warunki
jej stosowania powinny ldyzgodne z dokumentagcprojektowa, SST lub wskazaniami Hgniera.

5.6.3. Sposoéb uktadania piyt
Transport ptyt mge sk odbywa dowolnymisrodkami transportu samochodowego.
Uktadanie piyt przy yciu sprztu mechanicznego.
Sposoéb uktadania ptyt betonowych na odcinkach pebsttukach powinien byzgodny z dokumentacprojektows, SST lub
wskazaniami lpyniera.
5.6.4. Wypetnienie spoin

Wypetnienie spoin w nawierzchniach z ptyt betonolwpowinno by wykonane zgodnie z dokumentagpjojektova,
SST lub wskazaniami kyniera.

Przy wypetnianiu spoin przez zamulanie - piasekipiien zawieré od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm, a
zamulenie powinno lywykonane na pelnwysokaé piyt.

Wypetnienie spoin zaprawcementow o wytrzymatdéci R28= 20 MPa, powinno bywykonane w gib nie mniej ni
na 2/3 wysokeci ptyty.

Przy wypetnianiu spoin magalewow - przed zalaniem spoiny powinnydwypetnione piaskiem do 2/3 wysalad

piyt.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolple’6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien sprawgdezizy producent kostek brukowych posiada aproteathniczna.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektovs i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasdia:

gtebokdsci koryta:

o0 szerokéci do 3 m: +1cm,

0 szerokéci powyzej 3 m: + 2 cm,

szerokdci koryta:= 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i padiech polega na stwierdzeniu
zgodndci z dokumentagj projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
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Sprawdzenie prawidtovgoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowyabiega na stwierdzeniu zgodsbwykonania
z dokumentagj projektova oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:

pomierzenie szerokoi spoin,

sprawdzenie prawidtovéai ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtovéai wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przsty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1.  Sprawdzenie rowéd chodnika

Sprawdzenie rownigi nawierzchni przeprowadéaalezy tata co najmniej raz na kde 150 do 300 m2 utonego chodnika i w
miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej araz na 50 m chodnika. Dopuszczalny gwiepod tatt 4 m nie powinien
przekracza 1,0cm.

6.4.2.  Sprawdzenie profilu poditego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadZanalezy za pomog niwelacji, bioanc pod uwag punkty charakterystyczne, jednak
nie rzadziej ni co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktash zatamania niwelety nie mpgrzekraczé+ 3 cm.

6.4.3.  Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokordymalery szablonem z poziomi¢cco najmniej raz na kde 150 do 300 m2
chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanegbiu
wynosz * 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M06nagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednost obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnikaukbwej kostki betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.0QM)@nagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektove, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty kiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betegj obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

wykonanie podsypki,

utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

D.06.03.01.01SCINANIE | UZUPELNIANIE POBOCZY ORAZ PASA

POLACZENIOWEGO Z OTACZAJ ACYM TERENEM
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyexe wykonania i
odbioru robdt zwjzanych zecinaniem i uzupetnianiem poboczy gruntowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanbawiazujaca podstaw jako dokument przetargowy i
kontraktowy dla wykonania i odbioru robo6t drogowyeklwvigzanych zprzebudow dr. gminnej nr 080501C
Jastrzbie - Gortatowo , na dt. 0,718 km w m. Gortatowd strz. z dr. pow. nr 1827C w km 0+000 (dz. nr 4Rin
0+718 Gortatowo (dz. nr 25 16).

1.3. Zakres robo6t obych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zwanych zescinaniem
zawyzonych poboczy i uzupetnianiem zaoinych poboczy gruntem, formowaniem nasypéw jakozeenie
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korony drogi dla zapewnienia projektowanej szesok@obocza z gruntu pochagzgo z poghienia rowow
wraz z zagszczaniem nasypow i poboczy oraxanym obrobieniem na czysto:
- roboty ziemne profilowo odtworzeniowe w pasie ghwym z uzyskaniem urobku na podwsyenie
poboczy
- przemieszczenie gruntu na odl. do 10 m ¢ilb42,6 m3
- roboty ziemne zwzane z wykonaniem rowu i cieku gruntowego z wbudoem gruntu na poboczu —
ilos¢ 99,87 m3
- uformowanie nasypéw w oldsie poboczy wraz z zagzczeniem — il& 142,6 m3
- miatowanie poboczy tluczniowych #tiem 0-4mm ze skaly nieosadowej np t. gabro$é iB89,8 m2
- profilowanie kaicowe poboczy gruntowych - #©748,5 m2
- plantowanie iscinanie skarp wykopdéw lub nasypow w pasieappéniowym pomidzy poboczem a
otaczajcym terenem ,w km — k¢ 1052.6 m2
- humusowanie i obsiewanie traworaz wykopéw, nasypow i rowéw -1052,6 m2

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - e& korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymask pojazdow,
umieszczenia utdzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzgda jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2.0dkfad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanegaasiescinania poboczy.
1.4.3.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania emipnia poboczy pofmne poza pasem drogowym.
1.4.4Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nédgypotazone w obrbie pasa robot drogowych.

1.4.5. Pozostale okidenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaimg” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyge robot

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopi1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyg®e materiatow
Ogdlne wymagania dotysee materiatléw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-00.00.00
~“Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Rodzaje materiatdw stosowanych do uzupetnienia ppppodano w SST  D-05.01.00 ,Nawierzchnie gour’
i D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa naturalna”.

3. SPRZAET
3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Spret doscinania i uzupetniania poboczy
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét okéonych w niniejszej SST powinien wykazasie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
— zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,
— rowniarek z transporterenicfnarki poboczy), réwniarek do profilowania,
- ladowarek czotowych,
- walcow, plytowych zagszczarek wibracyjnych,
— przewanych zbiornikbw na wogl

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotyg transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan@naj pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
Przy wykonywaniu rob6t okénych w niniejszej SST, mioa korzystd z dowolnych srodkéw
transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-000MWymagania ogolne” pkt 5.
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5.3.Scinanie i formowanie poboczy

Przed przysipieniem do regulacji poboczy najedokon& wykoszenia chwastéw i jednorocznych
samosiejek oraz ocggi¢ teren z zakrzachezgodnie z wymaganiami SST D-01.02.01.

Zadarnione pobocza nalena catej dtugéci pocic i spulchné przy wyciu sprztu rolniczego (glebogryzarki,
kultywatory) i urobek wraz z humusem przefnié za pomog réwniarki na krawdz poboczy zgodnie z
wymaganiami SST D-01.02.02.

Roboty zwizane z formowaniem poboczy wykonyiyarzy wyciu réwniarki mechanicznej przerzugajgrunt i
humus ztaony na odktadzie pochosalzy zescinki poboczy oraz z poghiania rowow przydrenych. Nadwyki
gruntu z wykopow przewig€ w nasypy poszerzgje lub podwyszapce pobocza.

W przypadku diych nasypéw ,przed ich poszerzeniem, na powieizkanpy naley wykona schodkowanie dla
uniknigcia palizgu uktadanych warstw gruntu. Grunt na poszem@aisypow wykorzystanybzie z wykopow dla
pogkbiania rowéw drogowych.

Zageszczenie ulponej warstwy materiatu uzupetragpgo naley prowadzé od krawedzi poboczy w
kierunku krawdzi nawierzchni. Rodzaj spyiu do zagszczania musi kiy zaakceptowany przez dyniera.
Zagzszczona powierzchnia powinna dbydwna, posiadaspadek poprzeczny (na szerédéiopobocza) zgodny z
zalozonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiaddadow po przeiciu walcdéw lub zagszczarek.
Pochylenia skarp nasypéw 1:1,5.

Wskaznik zagiszczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 [3] powinieynost co najmniej 0,98
maksymalnego zagzczenia wedtug normalnej proby Proctora, zgodié&lzB-04481 [1].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jas@ robdt
6.1.1. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie prowadzenia rob6t podanobhicg 1.
Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegblnienie bada Minimalna liczba bad@ana dziennej dzialce robocze

4 | Wskanik zagszczenia nasécinanych lub

uzupetnianych poboczach 2 razy na 1 km

6.4. Pomiar cech geometrycznyéinanych lub uzupetnianych poboczy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiar6w po zalazeniu robét podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiardseinanych lub uzupetnianych poboczy

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna egtotliwos¢ pomiaréw
1 | Spadki poprzeczne lrazna 100 m
2 | Szeroké&t 1raz na 100 m

6.4.1.Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinnylzgodne z dokumentacprojektova, z tolerangj + 1%.
6.4.2.Szerokdéé¢
Wyniki zgodne z dokumentacy toleranci dopuszczaln(+)(-) 5 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogllne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000(M0ymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest:
- dla plantowaniacinania poboczy - i(metr kwadratowy) wykonanych robét
- dla plantowaniagcznego skarp nasypéw i wykopow — m2 (metr kwadrgjow
- dla formowania nasypow poszermajch pobocza — m3 (metr Sz&nny)

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.0Q@nmagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 firobét obejmuije:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— $cigcie poboczy i zagszczenie podies,
— odwiezienie gruntu na odkiad,
— dostarczenie materiatu uzupetaizggo,
— rozilozenie materiatu,
— zag:szczenie poboczy,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
10 PRZEPISY ZWIAZANE. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania labmyjne
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wghika zagszczenia gruntu.

D - 07.02.01.10 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagfihnicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania i odbioru
oznakowania pionowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stammkiument przetargowy i kontraktowy przy zlecanitealizaciji
rob6t drogowych zwizanych z przebudawdr. gminnej nr 080501C Jasthie - Gortatowo , na dt. 0,718 km w m. Gortatowo,
od skrz. z dr. pow. nr 1827C w km 0+000 (dz. nr-4kn 0+718 Gortatowo (dz. nr 25 i 16).

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia robét asanych z wykonywaniem i odbiorem
oznakowania pionowego stosowanego na drogach imljgj
-ustawienie stupkéw z rur stalowych fi 70 mm - $5t
—przymocowanie tarczy znaku do stupkéw - szt423¥7 szt.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy l@blicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszgzora
konstrukcji wsporczej.

1.4.2.Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierz&ldrego umieszczana jestdéeznaku. Tarcza me by wykonana z
réznych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa synteiye itp.) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3.Lico znaku - przednia €&¢ znaku, staaca do podania téei znaku. Lico znaku m@ by wykonane jako malowane lub
oklejane (folya odblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczegélnych (znak z przejrzystyebrzyw syntetycznych)
lico znaku mae by¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.4.Znak drogowy nieodblaskowy - znak, ktoérego lico wykne jest z materiatow zwyktych (lico nie wykazujsciwosci
odblaskowych).

1.4.5.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktorego lico wykigzwtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu
powrotnym - wspotdrznym).

1.4.6.Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wygsik, wspornik itp., na ktbrym zamocowana jest zarenaku, wraz z
elementami stincymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.).

1.4.7.Znak drogowy przavietlany - znak, w ktérym wewttrznezrédto swiatta jest umieszczone pod przejrzystym licem znak
1.4.8.Znak drogowy éwietlany - znak, ktérego lico jestwietlanezrédtemswiatta umieszczonym na zewtrz znaku.
1.4.9.Znak nowy - znak iytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykvesie do 3 miegty od daty produkgc;ji.
1.4.10.Znak wytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazyngwarez okres ditszy niz 3 miesiace od daty produkcji.

1.4.11. Pozostate oki&enia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” fokt.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotygze robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojie"1.5.
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2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.
2.2. Aprobata techniczna dla materiatéw

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegm, ktéry nie ma normy, musi posiédaprobag
techniczm wydary przez uprawnios jednostlk. Znaki drogowe powinny méecertyfikat bezpieczestwa (znak ,B") nadany
przez uprawniogjednostlk.
2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyakow leda wykonywane jako:

Z betonu wykonywanego ,na mokro”,
inne rozwizania zaakceptowane przezyniera.
Klasa betonu powinna Bygodna z dokumentacprojektowa. Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-B-06250 [1].

2.3.1.Cement
Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy 32,5, odpow. wymagariiN-B-19701 [4].
2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiasigmaganiom PN-B-06712 [3]. Zaleca; sitosowanie kruszywa
0 marce nie nszej niz klasa betonu.

2.3.3.Woda

Woda do betonu powinna dyodmiany 1", zgodnie z wymaganiami normy PN-B-3226D
2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1.0go6Ine charakterystyki konstrukciji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nglevykona zgodnie z dokumentagcprojektova , a w przypadku braku
wystarczajcych ustalé, zgodnie z propozygjWykonawcy zaakceptowarprzez Irzyniera.
Konstrukcje wsporcze wykotia ocynkowanych rur.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwatas¢ materiatdw na wplywy zewdtrzne

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz paktzenie lica znaku z targznaku, a take spos6b wykéczenia znaku,
musz wykazywa& petra odpornd¢ na oddziatywanigswiatta, zmian temperatury, wplywy atmosferyczne ystypujace w
normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w kpmozi elektrochemiczy) - przez caly czas trwadoi znaku, okrélony
przez wytwore lub dostawe.

2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgainy jest przy dostawie ok, uzgodnion z odbiora, trwatas¢ znaku oraz
warunki gwarancyjne dla znaku, azekudostpni¢ nazyczenie odbiorcy:
instrukcg montau znaku,
dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniaclsowstniu znaku,
instrukcg utrzymania znaku.

2.5.3.Materiaty do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy zndkegowego &
blacha stalowa,
blacha z aluminium lub stopéw z aluminium,
inne materialy, np. sklejka wodoodporna, tworzywatstyczne, pod warunkiem uzyskania przez prodaceayrobaty
technicznej.

2.5.4.Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grdbioco najmniej 1,0 mm powinna byabezpieczona przed korgzjbustronnie
cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopusacgk stosowanie innych sposobéw zabezpieczenia stalowsiecz
znakoéw przed korozj np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywaymtetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobaty
technicznej dla danej technologii.

Nie dopuszcza si stosowania stalowych tarcz znakoéw, zabezpieczonpched korozj jedynie farbami
antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny hy zabezpieczone przed koraziarbami ochronnymi o odpowiedniej trwédm, nie
mniejszej nk przewidywany okreszaytkowania znaku.

Wytrzymatai¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinné imiejsza ni 310 MPa.

2.5.5.Warunki wykonania tarczy znaku
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Tarcza znaku musi byréwna i gltadka - bez odksztafce@taszczyzny znaku, w tym pofatdoivawgieé, lokalnych
wgniecé lub nieréwndci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwiskanie, pofatldowanie itp.) nie me wynost wiecej
niz 1,5 % najwekszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku musdy¢ rowne i nieostre. Znieksztatcenia kralzi tarczy znaku, pozostate po ttoczeniu lub
innych procesach technologicznych, ktérym tarcz@atanakach drogowych sktadanych - segmenty tarsylg poddana, musgz
by¢ usungte.

Tarcze znakéw drogowych skladanych mogy¢ wykonane z modutowych ksztattownikow aluminiowydib
odpowiednio uksztattowanych segmentéw stalowychpu3acza s stosowanie modutowych ksztattownikéw z tworzyw
syntetycznych lub sklejki wodoodpornej, pod waremki uzyskania odpowiedniej aprobaty technicznej.z8zty micdzy
sasiednimi segmentami znaku skltadanego nieamg wieksze od 0,8 mm.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1.Wymagania dotycxe powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje gizasady przez oklejenie tarczy znaku materialeblaskowym.
Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) powinny spetniavymagania okrdone w aprobacie techniczne;j.

2.6.2.Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe 2yte do wykonania lica znaku powinny wykazyinzetne zwizanie z tarcz znaku przez caly okres
wymaganej trwaléci znaku. Niedopuszczalnea dokalne niedoklejenia, odklejania, zluszczenia labstawanie folii na
krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposo6b pajczenia folii z powierzchiai tarczy znaku powinien unierdéwiaé jej odhczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obzgeznakéw na folii odblaskowej, technologia maloveahib klejenia
oraz stosowane w tym celu materialy powinny bygodnione z producentem folii.

Okres trwatéci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien wynasiod 7 do 10 lat, w zataosci od
rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinna dyéwna i gtadka, nie magna niej wysipowa lokalne nieréwnéci i
pofatdowania. Niedopuszczalne jest wpstwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno nawperzchni jak i na obrzech
tarczy znaku.

Doktadna¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mgmpwst& przy nanoszeniu farby
na odblaskow powierzchn¢ znaku, nie byly wiksze ni:

3 mm dla znakéw diych i wielkich.
Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblaglaméc¢ znaku nie powinny biywigksze w kadym kierunku ni:
3 mm dla znakéw diych i wielkich.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie mi® wystpowa
wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniagcherzyki) o wymiarach nie wkszych ni 1 mm w kadym kierunku.
Niedopuszczalne jest wygtowanie jakichkolwiek zarysovigoowierzchni znaku.

W znakach nowych niedopuszczalne jest gpmivanie jakichkolwiek rys, sgjajacych przez warstw folii do
powierzchni tarczy znaku. W znakachytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalod warunkiemze wystpujace w ich
otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrgedelkosci okreslonych poniej.

Wymagana jest taka wytrzymaéo polaczenia folii odblaskowej z targzznaku, by po zgtiu tarczy o 90 przy
promieniu tuku zgicia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musi bgbezpieczona mataviarba nieodblaskow barwy ciemno-szarej
(szarej naturalnej) o wspétczynniku luminancji 0@8 0,10 - wedlug wzorca stanawego zadcznik do ,Instrukcji o znakach
drogowych pionowych” [28]. Grulsd powtoki farby nie mae by mniejsza od 2Qum. Gdy tarcza znaku jest wykonana z
aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkaweato jest wykonywane po uksztattowaniu tarczgj-kranedzie mog
pozosté niezabezpieczone fartochronn.

2.11. Materiaty do montazu znakow

Wszystkie ocynkowaneadzniki metalowe przewidywane do mocowaniactimy sola elementéw konstrukcji
wsporczych znakéw jagruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gladkie, bezgknie¢, naderwa, rozwarstwid i
wypuktych karbow.

taczniki mog by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdakzZanych lub paletach, w zatesci od ich
wielkosci.
2.12. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla pwgob znakéw drogowych powinien &yprzechowywany
zgodnie z BN-88/6731-08 [27].
Kruszywo do betonu natg przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
kruszywami innych klas.
Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalaaidriatléw dziatajicych korodujco i w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzeniami.

3. Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
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3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wegkasie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

koparek kotowych, np. 0,15%ub koparek gsienicowych, np. 0,25

zurawi samochodowych o adigu do 4 t,

ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod stuplgruncie spoistym,

betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mtkr

srodkéw transportowych do przewozu materiatow,

przewanych zbiornikbw na wog

sprztu spawalniczego, itp.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnej pkt 4.
4.2. Transport materiatéw do pionowego oznakowania drég
Transport cementu powinien odbyiasie zgodnie z BN-88/6731-08 [27].
Transport kruszywa powinien odbyévsie zgodnie z PN-B-06712 [3].
Transport znakéw, konstrukcji wsporczych i gpmz(uchwyty,sruby, naketki itp.) powinien s¢ odbywa srodkami
transportowymi w sposo6b uniedwviajacy ich przesuwanie siw czasie transportu i uszkadzanie.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D@00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do rob6t naky wyznaczy:
lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego
postoju,
wysokas¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakdw nalezabezpieczy w taki sposéb, aby w czasie trwania i odbioru
robét istniata maliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw.
Lokalizacja i wysok& zamocowania znaku powinny dyggodne z dokumentagcprojektovy.
5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukcji wsporczych znakdw
Spos6b wykonania wykopu pod fundament znaku piogowmwinien by dostosowany do gbokasci wykopu, rodzaju gruntu
i posiadanego spetu. Wymiary wykopu powinny hyzgodne z dokumentagcprojektows lub wskazaniami lzyniera.
Wykopy fundamentowe powinny byvykonane w takim okresie, aby po ich zakpeniu mana byto przystpi¢ natychmiast do
wykonania w nich robét fundamentowych.

5.3.2.Fundamenty z betonu .

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych diEmbcowania znakéw wielkowymiarowych (znak kieruriku
miejscowdci), wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonugjbnego nalgy wykona zgodnie z PN-S-02205 [24].
Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartyghzlrozpartych natey wykonywa zgodnie z dokumentacjprojektova,
lub wskazaniami lzyniera. Wykopy naley zabezpieczy przed naptywem wéd opadowych przez wyprofilowatgieenu ze
spadkiem umdiwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przyleg@j do wykopu. Dno wykopu powinno éywyréwnane z
dokladndcia = 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnafezy usurac i miejsce wypetni do spodu fundamentu betonem klasy

B 15. Plaszczyzny boczne fundamentow std@jse z gruntem naley zabezpieczy izolach, np. emulsj kationova. Po
wykonaniu fundamentu wykop nalezasypdé warstwami grubgéci 20 cm z doktadnym zagzczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, wgsiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, wimny by¢

wykonane zgodnie z dokumentagjonowg i SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

odchyika od pionu, nie wtej niz + 1 %,

odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieegej niz £ 2 cm,

odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od krgazi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjpegboju, nie wicej niz
+ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleggbumieszczenia znaku zgodnie z Instrgkejznakach drogowych pionowych
[28].

5.6.4.Tablicowe znaki drogowe na dwoch stupach lub podgior

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (dregkazow tablicowych, tablic przeddrogowskazowydblit szlaku
drogowego, tablic objazdow itp.) umieszczanych madch stupach lub podporach - odlegtomiedzy tymi stupami lub
podporami, mierzona prostopadle do przewidywanégikku najechania przez pojazd, niezaby mniejsza od 1,75 m. Przy
stosowaniu wikszej liczby stupéw i dwa - odlegté¢ migdzy nimi maze by mniejsza.

5.6.5.Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w famencie betonowym lub innym podobnym Zgdane jest, by gérna
czgs¢ fundamentu pokrywata @iz powierzchrg pobocza, pasa dzigego itp. lub byla nadgtpowierzchng wyniesiona nie
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wigcej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsgmych, znajdujcych si poza koroa drogi, gérna oz¢ fundamentu
powinna by wyniesiona nad powierzchnierenu nie wicej niz 0,15 m.

5.6.6.Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych musie barwe szap neutralm z tym, ze dopuszcza sibarve
naturalm pokry¢ cynkowanych. Zabrania esistosowania pokey konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z atiggem
przypadkow, gdy jest to wymagane ganymi przepisami, wytycznymi lub warunkami techmigani.

5.7. Potaczenie tarczy znaku z konstrukcjg wsporczg

Tarcza znaku musi Byzamocowana do konstrukcji wsporczej w spos6b uoibwiajacy jej przesuricie lub obrét.

Materiat i sposob wykonania pekenia tarczy znaku z konstrukcjvsporca musi umdliwiaé, przy wyciu
odpowiednich nakgzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cadses wytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsia czeste przypadki dewastacji znakéw, zalecastosowanie elementéow
ztacznych o konstrukgji unienabwiajacej lub znacznie utrudnigiej ich rozhczenie przez osoby niepowotane.

Tarcza znaku sktadanego musi wykaz§wwetra integralnd¢ podczas najechania przez pojazd wdyah warunkach
kolizji. W szczegolnéci - zaden z segmentdéw lub elementdéw tarczy niezamsk od niej odhcza® w spos6b powoduagy
naraenie kogokolwiek na niebezpiedztwo lub szkod.

Nie dopuszcza si zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w spos@iymagaicy bezpéredniego
przeprowadzenig&ub mocujcych przez lico znaku.

5.8. Trwatos¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi Bywykonany w sposéb trwaly, zapewniay petra czytelngé przedstawionego na nim
symbolu lub napisu w catym okresie jegrytkowania, przy czym wplywy zewtrzne dziatajce na znak, nie magowodowa
znieksztatcenia téei znaku.

5.13. Tabliczka znamionowa znaku
Kazdy wykonany znak drogowy orazida konstrukcja wsporcza musi migbliczk; znamionow z:
nazwa, marlg fabryczn, lub innym oznaczeniem umawiajacym identyfikacg wytworcy lub dostawcy,
dat produkcji,
oznaczeniem dotygzym materiatu lica znaku,
dafy ustawienia znaku.
Zaleca s, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczycdwierata rownie mieshc i rok wymaganego przeglu
technicznego.
Napisy na tabliczce znamionowej muadzy¢ wykonane w sposob trwaly i wymay, czytelny w normalnych warunkach przez
caly okres wytkowania znaku.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoiple’6.
6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw betonowych
Wykonawca powinien przeprowadzbadania materialdbw do wykonania fundamentéw betgub ,na mokro”.
Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowyeh, wniosek Wykonawcy, kynier maze zwolné go z
potrzeby wykonania badanateriatéw dla tych robot.
6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1.Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budawaprobat techniczi lub z deklaragj zgodndci wydar przez producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegomnayow.
Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna byzgodna z ustaleniami tablicy 6.

Tablica 6. Czstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobdéwstirczonych przez producentéw

Ocena wynikéw bada

Lp. | Rodzaj badania Liczba bada Opis bada
1 | Sprawdzenie od 5 do 10 badaz Powierzchng zbadé nieuzbrojonym okiem.
powierzchni wybranych losowo | Do ew. sprawdzenia gdokasci wad wy¢ Wyniki bada powinny by
elementéw w kadej | dostpnych narzdzi (np. liniatéw z zgodne z wymaganiami

dostarczonej partii | czujnikiem, suwmiarek, mikrometréw itp.

PrzeprowadZi uniwersalnymi przyrgdami| punktu 2
pomiarowymi lub  sprawdzianami (np.
liniatami, przymiarami itp.)

wyrobéw liczacej do

2 | Sprawdzenie 1000 elementéw

wymiaréw

W przypadkach budgych watpliwosci mozna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie §gisvosci dostarczonych wyrobéw i
materiatow w zakresie wymag@odanych w punkcie 2.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania rob6t

W czasie wykonywania rob6t najesprawdzé:
zgodna¢ wykonania znakéw pionowych z dokumenigoiojektovy (lokalizacja, wymiary, wysok@ zamocowania znakow),
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgpdrpunktem 2 i 5,
prawidtowa¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,
poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkbe®y
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poprawndé¢ ustawienia stupkdw i konstrukcji wsporczych, zgiednpunktem 5.4.

W przypadku wykonania spawanycha elementéw konstrukcji wsporczych:

przed ogtdzinami, spoir i przylegajice do niej elementyézone (od 10 do 20 mm zidej strony) nalgy doktadnie ocz§ci¢
Z zanieczyszczeutrudniajcych prowadzenie obserwacji i pomiaréw,

ogledziny zhczy naley przeprowadd wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o powgkszeniu od 2 do 4 razy; do pomiaréw
spoin powinny by stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalneirspmierze,

w przypadkach wtpliwych mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyndat@mgczeniowej spoin, zgodnie

z PN-M-06515 [18],

zlacza o wadach wkszych nk dopuszczalne, okione w punkcie 5.5, powinny bynaprawione powtérnym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00000/magania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymis
szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych orazskarkcji wsporczych,
m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakéwezpstatych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkdady wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr ostateczny

Odbiér robot oznakowania pionowego dokonywany festasadzie odbioru ostatecznego.

Odbiér ostateczny powinien dydokonany po catkowitym zakozeniu rob6t, na podstawie wynikow pomiarow i
bada jakasciowych okrélonych w punktach 2 i 5.
8.3. Odbior pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego najedokon& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@izego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
wykonanie fundamentéw
dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy - aktualnie obowdujace z dostosowaniem do wymagechnicznych dla kategorii drogi klasy ,L"- odlw KR
1-2.

D - 07.01.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaaghtécznej (SST)swymagania dotyee wykonania i odbioru oznakowania
poziomego drégdla wykonania i odbioru robét drogowych zwénych z przebudow dr. gminnej nr 080501C
Jastrzbie - Gortatowo , na dt. 0,718 km w m. Gortatowd,srz. z dr. pow. nr 1827C w km 0+000 (dz. nr 4Rin
0+718 Gortatowo (dz. nr 25 i 16).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanokuichent przetargowy i kontraktowy przy zlecanigalizacji
robét zwizanych z zabudow pasa drogowego zgodnie z p-temnr 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z wykonywaniem i odbiorem
oznakowania poziomego i obejmuj

- znakowanie poziome przeja dla pieszych —iké 11,0 m2
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1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.0znakowanie poziome - znaki drogowe poziome, uroEsze na nawierzchni w postaci liniagtych lub przerywanych,
pojedynczych lub podwéjnych, strzatek, napiséw, Isgltinoraz innych linii zwazanych z oznaczeniem oklenych miejsc na tej
nawierzchni.

1.4.2.Znaki podhine - linie rownolegte do osi jezdni lub odchyloné wiej pod niewielkim ktem, wystpujace jako linie
segregacyjne lub krayiziowe, przerywane lub dgite.

1.4.3. Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wymijace jako strzatki kierunkowe stace do wskazania dozwolonego
kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzag, ktore uprzedzajo koniecznéci opuszczenia pasa, na ktoryra anajdug.

1.4.4.Znaki poprzeczne - znaki wyznacgeg miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowgmayw poprzek jezdni oraz
miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.5.Znaki uzupetniajce - znaki w postaci symboli, napiséw, linii prayskowych oraz inne okélajace szczegb6ine miejsca na
nawierzchni.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drég - materizdyvierajce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikéw lub
punktowe elementy odblaskowe, ktére mampstd naniesione albo wbudowane przez malowanie, natgske, odlewanie,
wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierziehmrogowe, stosowane w temperaturze otoczeniawutemperaturze
podwyzszonej. Materiaty te powinny Byetrorefleksyjne.

1.4.7 Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farbitadane warstygrubcci od 0,3 mm do 0,8 mm.

1.4.8.Materialy do znakowania grubowarstwowego - matgnektadane warstwgrubgci od 0,9 mm do 5 mm. Nalg do nich
chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz tesgplastyczne.

1.4.9.Materialy prefabrykowane - materialy, ktéegdy sk z powierzchni drogi przez klejenie, wtapianie, wbudowanie lub w
inny sposéb. Zaliczasdo nich masy termoplastyczne w arkuszach do wiipiaraz folie do oznakouigtymczasowychotte)
i trwatych (biate) oraz punktowe elementy odblaskow

1.4.10.Punktowe elementy odblaskowe - materiaty o wysokdo 15 mm, a w szczeg6lnych wypadkach do 25 ntoreks

przyklejane lub wbudowywane w nawierzahinMaja rozny ksztatt, wielké¢ i wysokas¢ oraz rodzaj i liczh zastosowanych
elementéw odblaskowych, do ktérych naleszklane soczewki, elementy odblaskowe z polimgteku metylu i folie
odblaskowe.

1.4.11.Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie zriafiteo barwiezottej, ktérego czasaytkowania wynosi do 3
mieskcy lub do czasu zakazenia robot.

1.4.12.0Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, ktoczge uytkowania wynosi do 6 miesty.

1.4.13.Kulki szklane - materiat do posypywania lub narniagpod cdnieniem na oznakowanie wykonane materiatami w stani
cieklym, w celu uzyskania widzial&o oznakowania w nocy.

1.4.14 Materiat uszorstniagy - kruszywo zapewnigge oznakowaniu poziomemu \tdwosci antypdlizgowe.

1.4.15.Pozostate okidenia g zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjappodanymi w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
OgobIne wymagania dotygze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-00.00.00 ,Wym. ogélne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow
Kazdy materiat aywany przez Wykonawcdo poziomego znakowania drég musi postaalarobat technicza.

2.3. Badanie materiatow, ktérych jak@¢ budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadzilodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudatpliwosci jego lub Irzyniera, co do
jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadane wymaganiom okéenym w punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci IBDIM
lub akredytowanemu laboratorium. Badania powinnywyk. zgodnie z ,Warunkami technicznymi POD-97" [4]

2.5. Przepisy okrélajace wymagania dla materiatow
Podstawowe wymagania dotyce materialdbw podano w punkcie 2.6, a szczegotowmagania okrdone s w ,Warunkach
technicznych POD-97” [4].

2.6. Wymagania wobec materiatow do poziomego znakawia drég
2.6.1. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego
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Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powitnyy farby naktadane warstwgrubagci od 0,3 mm do 0,8 mm (na
mokro). Powinny b§ nimi ciekte produkty zawierage ciata stale rozproszone w organicznym rozpusziézalub wodzie,
ktére mog wystpowa: w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowavetgo, na nawierzchgipedzlem, watkiem lub przez natrysk, powinny
one tworzy warstwe kohezyjra w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym

Wiasciwosci fizyczne materiatldw do znakowania cienkowarstwgw okréla aprobata techniczna odpowiaga wymaganiom
POD-97 [4].

2.6.3.Zawarté¢ skladnikéw lotnych w materiatach do znakaia cienko-
warstwowego

Zawarta¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznynf® powinna przekraczav materiatach do znakowania:
cienkowarstwowego 30% (m/m),

Nie dopuszcza sistosowania materiatdw zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluerylés) w ilosci wiekszej
niz 10%. Nie dopuszczagsstosowania materiatow zawiegaych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni oi@ipny zawierd substancji zageajacych zdrowiu ludzi i powodyggych
skazeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty do znakowania cienko- i grubowarstwowegwierzchni powinny zachowatata¢ swoich wigciwosci chemicznych

i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miegisktadowania w warunkach oktenych przez producenta.

Materiaty do poziomego znakowania drog ngl@rzechowywa& w magazynach odpowiadaych zaleceniom producenta,
zwlaszcza zabezpieczaych je od napromieniowania stonecznego, opadévieimperaturze, dla:

farb wodorozciéczalnych od $do 40C,

farb rozpuszczalnikowych od do 25C,

pozostatych materiatow - porj 40°C.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przygpujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zabéci od zakresu robdt, powinien wyka@zaig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu, zaakceptowanego przezyniera:

szczotek mechanicznych (zalecastiosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce) oraz szczoteleznych,
frezarek,

sprzarek,

malowarek,

sprztu do bada, okr&lonych w SST.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnay pkt 4.

4.2. Przew6z materiatdw do poziomego znakowania dgo

Materialy do poziomego znakowania drog pglerzewozt w pojemnikach zapewnigych szczelng&, bezpieczny transport i
zachowanie wymaganych wkwosci materiatdw. Pojemniki powinny lyoznakowane zgodnie z noarRN-O-79252 [2].
Materiatly do znakowania poziomego naleprzewozé krytymi srodkami transportowymi, chrogi opakowania przed
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400rH7 zgodnie z prawem przewozowym.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000Q/Vymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nagher i powietrza powinna wyndsico najmniej 8C, a wilgotnd¢
wzgledna powietrza powinna bygodna z zaleceniami producenta lub wyéaasi najwyej 85%.

5.3. Jednorodnd¢ nawierzchni znakowanej
Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogttimawierzchni znakowane;j..

5.4. Przygotowanie podida do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego haticzyéci¢c powierzchng nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, piasku, smaré
olejéw i innych zanieczyszcagprzy wyciu sprztu wymienionego w SST i zaakceptowanego przeyriiera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonazizakowania poziomego musidgzysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowam@gid mazna wykoné przedznakowanie, stosgj si do ustalé
zawartych w dokumentaciji projektowej, ,Instrukcjznakach drogowych poziomych” [3], SST i wskazahiyniera.
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Do wykonania przedznakowania sma stosowé nietrwah farbe, np. farle silnie rozciéczom rozpuszczalnikiem. Zalecagsi
wykonywanie przedznakowania w postaci cienkichi luth kropek. Pocatek i koniec znakowania nalg zaznacz§ mah kresky
poprzecza.

5.6. Wykonanie znakowania drogi

5.6.1. Dostarczenie materiatéw i spetnienie zdlgmeducenta materiatéw

Materiaty do znakowania drogi, spetnie¢ wymagania podane w punkcie 2, powinny flostarczone w oryginalnych
opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z ealami SST, producenta oraz wymaganiami znafmji sk w aprobacie
technicznej.

5.6.2.Wykonanie znakowania drogi materiatami cienkowaostyimi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatow, azypadku ich braku lub niepetnych
danych - zgodne z parszymi wskazaniami.

Farkz do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakoav naley wymieszé w czasie od 2 do 4 min do uzyskania
petnej jednorodndi. Przed lub w czasie napetniania zbiornika maltwaaleca si przecedai farbe przez sito 0,6 mm. Nie
wolno stosowa do malowania mechanicznego farby, w ktérej osadmia opakowania nie dajesstatkowicie wymieszalub

na jej powierzchni znajdujeeskozuch.

Fark; nalezy nakladé& rownomiera warstva o grubdci ustalonej w SST, zachovagj wymiary i ostré¢ krawedzi. Gruba¢
nanoszonej warstwy zalecg &ontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce sifltub metalowej podktadanej
na drodze malowarki. Ikg farby zwyta w czasie prac, okdlena przezrednie zaycie na metr kwadratowy nie m® sk roznié

od ilosci ustalonej, wicej niz 0 20%.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoiolt”6.

6.2. Badanie przygotowania podtza i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowaniagmego musi b§ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno &wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1.Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1. Widzialné¢ w dzieh

Widzialnas¢ oznakowania w dziejest okrélona wspétczynnikiem luminancji i basoznakowania.

Do okrelenia odbiciaswiatta dziennego lub odbiciaswietlenia drogi od oznakowania stosuje sispotczynnik luminancji w
swietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:

Q - wspéitczynnik luminancji wwietle rozproszonym, med frix?,

L - luminancja pola wwietle rozproszonym, mcdfn

E - ddwietlenie ptaszczyzny pola, Ix.

Pomiary luminancji wswietle rozproszonym wykonuje esiw praktyce miernikiem luminancji wg POD-97 [4]. W@¢
wspotczynnika Q powinna wyndstlla oznakowaniéwiezego, barwy:

biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 13€dm? Ix %,

Pomiar wspotczynnika luminancji ¥wietle rozproszonym nmi@ by zastpiony pomiarem wspétczynnika luminan@i wg
POD-97 [4]. Warté¢ wspétczynnike3 powinna wynosi dla oznakowanidwiezego, barwy:

biatej, co najmniej 0,60,

Wartas¢ wspoétczynnikg3 powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego barwy:

biatej, po 12 miegcach uywalndici, co najmniej 0,30,

Barwa oznakowania powinna dykrellona wg POD-97 [4] przez wspoOkdne chromatyczrimi x i y, ktore dla suchego
oznakowania powinny &t w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty siaeo

Punkt narany 1 2 3 4
Oznakowanie biate: X 0,4 0,3 0,3 0,34
y 0,4 0,3 0,3 0,38

6.3.1.2. Widzialn& w nocy

Za miag widzialngsci w nocy przygto powierzchniowy wspoétczynnik odblasky ,Rkrelany wg POD-97 [4].
Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowanidwiezego w stanie suchym, barwy:

biatej, co najmniej 300 mcd frix?,

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowaniaiywanego:

a) cienko- i grubowarstwowego barwy:

biatej, po 12 miegcach eksploatacji, co najmniej 100 mcd k2,

6.3.1.3. Szorstk@ oznakowania

Miara szorstkéci oznakowania jest wadé wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona wahadtem
angielskim, wg POD-97 [4]. Wart6 SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wyposay w typowe opony hamuje z blokad
kot przy pedkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga st, aby warté¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:

swiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,
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uzywanym, w cigu catego okresuzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.
6.3.1.4. Trwaté¢ oznakowania

Trwato$¢ oznakowania oceniana jako stapmwzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnanvezarcami, wg POD-97
[4], powinna wynosi po 12-miesicznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:

farbami wodorozcigczalnymi, co najmniej 5,

pozostatymi materiatami, co najmniej 6.

6.3.1.5. Czas schgtia oznakowania (wzgl. czas przejezéti®mznakowania)

Za czas schitia oznakowania przyjmujeesczas uptywajcy migdzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu
Czas schnicia oznakowania nie powinien przekraczaasu gwarantowanego przez producenta, zzg/me mae przekracza
2 godzin.

6.3.1.6. Grub& oznakowania

Grubai¢ oznakowania, tj. podwiagzenie ponad gogrpowierzchng nawierzchni, powinna wynasila:
oznakowania cienkowarstwowego (gréboa mokro bez kulek szklanych), co najeyy800um,

6.3.2.Badania wykonania znakowania poziomego z materielkowarstwowego lub
grubowarstwowego

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatu cienkowarstwowggeprowadza przed rozpacem kadej pracy

oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz daie, lub zgodnie z ustaleniem SST, npsjace badania:

a) przed rozpoeziem pracy:

sprawdzenie oznakowania opakawa

wizualm ocerg stanu materiatu, w zakresie jego jednoragnowidocznych wad,

pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,

pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

badanie lepkéxi farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 [4],

b) w czasie wykonywania pracy:

pomiar grubéci warstwy oznakowania,

pomiar czasu schegia, wg POD-97 [4],

wizualm ocere rownomierndci roztazenia kulek szklanych,

pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgaddnp dokumentagj projektows i ,Instrukcja o znakach drogowych
poziomych” [3],

wizualm ocerg rownomierndci skropienia (rozteenia materiatu) na catej szergkolinii,

oznaczenia czasu przejezdoipwg POD-97 [4].

Protokot z przeprowadzonych badaraz z jedn prébla na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawoaipien przechowa

do czasu uptywu okresu gwaranc;ji.

W przypadku wtpliwosci dotycacych wykonania oznakowania poziomegayyimier maze zlect wykonanie bada

widzialndsci w dzien,

widzialngsci w nocy,

szorstkdci,

odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanywedtug metod ok&tonych w ,Warunkach

technicznych POD-97” [4]. Zeli wyniki tych bada wykaza wadliwas¢ wykonanego oznakowania to koszt badzonosi

Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawigj

6.3.4.Zbiorcze zestawienie wymafyala materiatow i wykonanego oznakowania

Lp. Rodzaj wymagania Jednostka cienkowarstwowego

1 | Zawartg¢ sktadnikdw lotnych w materiatach do znakowarjia

- rozpuszczalnikbéw organicznych

- rozpuszczalnikéw aromatycznych % (m/m) <30

- benzenu i rozpuszczalnikow % (m/m) <10

chlorowanych % (m/m) 0
2 | Wspotczynnik zatamaniaviatta kulek szklanych .
wspotcz. >15

3 | Wspotczynnik luminancji Q wéwietle rozproszonym dlga

oznakowanigwiezego barwy:

- biatej na nawierzchni asfaltowej mcd m? Ix? > 130
4 | Wspétczynnik luminancj dla oznakowanidwiezego barwyj

- biatej wspotcz.B > 0,60
5 | Powierzchniowy wspétczynnik odblasku dla oznakoaa

Swiezego w stanie suchym barwy:

- biatej med m? Ix? =300
6 | Szorstké¢ oznakowania wskaznik

- Swiezego SRT =250

- uzywanego (po 3 mies.) SRT >45
7 | Trwatas¢ oznakowania wykonanego:

- farbami wodorozcigczalnymi wskaznik >5

79

Zaktad Ustug Inwestycyjnych IWANUS,87-300 Brodnicé,Nowa 41a, tel. 0+56-4932750



SST- Przebudowa dr nr 080501C o dt. 0,718 km vBortatowo . Inwestor: Gmina Brodnica

- pozostatymi materiatami wskaznik >6
Czas schrtia materiatu na nawierzchni h <2
Gruba¢ oznakowania nad powierzclamawierzchni

- bez mikrokulek szklanych pm <800
- z mikrokulkami szklanymi mm -

10 | Okres stakxi whasciwosci materiatdbw do znakowania przy

sktadowaniu mieskcy >6

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
6.4.1.Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegmdzego z dokumentacjprojektows i ,Instrukcja o znakach

drogowych poziomych” [3], powinny odpowiadaastpujacym warunkom:

szerokd¢ linii moze r&ni¢ sig od wymaganej & 5 mm,

dtugasé linii moze by mniejsza od wymaganej co najey o 50 mm lub wiksza co najwyej o 150 mm,

dla linii przerywanych, diug@ cyklu sktadajcego st z linii i przerwy nie mée odbiega od sredniej liczonej z 10 kolejnych
cykli o wiecej niz + 50 mm dtugéci wymaganej,

dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mi& wigkszej odchytki od wymaganego wzorw #i 50 mm
dla wymiaru dtugéci i + 20 mm dla wymiaru szeroka.

6.4.2.Tolerancje przy odnawianiu istnagego oznakowania

Przy odnawianiu istniggego oznakowania nalg dazy¢ do pokrycia petnej powierzchni istraeych znakow, przy zachowaniu
dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1.

7. Obmiar robét
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.08\3@nagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow, oznakowania poziomego jest?nmetr kwadratowy) powierzchni naniesionych znaktw liczba
umieszczonych punktowych elementéw odblaskowych.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.0QM@nagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektova, SST | wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, damikiypozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, mge by dokonany po:
oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

przedznakowaniu,

8.3. Odbiér ostateczny
Odbioru ostatecznego naje dokon& po catkowitym zakaczeniu robo6t, na podstawie wynikow pomiaréw i bada
jakosciowych okrélonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego najedokon& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w Spfawdzeniu podlegagechy
oznakowania okigone w POD-97 [4].

Zaleca si stosowanie nagpujacych minimalnych okreséw gwarancyjnych:

a) dla oznakowania cienkowarstwowego:

na odcinkach zamiejskich, z wigkzeniem przéj dla pieszych: co najmniej 12 miesy,

na odcinkach prz&j przez miejscowszi: co najmniej 6 miesty,

na przejciach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: conaj 6 miesicy,

na przejciach dla pieszych w miejscodmach: co najmniej 3 miegie,

9. Podstawa pfatnéci
9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 riwykonania robét obejmuije:
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeanbot,
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przygotowanie i dostarczenie materiatow,

oczyszczenie podia (nawierzchni),

przedznakowanie,

naniesienie powtoki znakéw na nawierzehdrogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraeptprojektows i ,Instrukcja
0 znakach drogowych poziomych”,

ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

10. Przepisy zwazane

Instrukcja o znakach drogowych poziomych. a€ahik do zarzdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefizia 3
marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120)Warunki techné& Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria ,Ihfodimacje,
Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997.

D-05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
D-05.03.05.11 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WAR STWA
SCIERALNA gr. 3 cm
D-05.03.05.21 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO W -WA WI AZACO-
PROFILOWA gr.3 cm
D-05.03.05.31 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO W -WA REMONTOWO-
PROFILOWA gr.2 cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaeghhicznej (SST)aswymagania dotyere wykonania i odbioru
robot zwhzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierachbetonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) starmdstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy realizacji robot dladla wykonania i odbioru robo6t drogowych =aménych z przebudow dr. gminnej nr
080501C Jastebie - Gortatowo , na dt. 0,718 km w m. Gortatowd,skrz. z dr. pow. nr 1827C w km 0+000 (dz.
nr 40) - km 0+718 Gortatowo (dz. nr 25 i 16).

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét awanych z wykonywaniem warstwy
scieralnej, profilowo-wazacej i wyrownawczej (remontowo-profilowej) z betoasfaltowego i obejmaj
- remont-wyréwnanie istniggej nawierzchni oraz klinowanie podbudowy na paszeiu mieszank mineralno-asfaltow
0/12,8mm w iléci 50 kg/m2 — ilé¢ 224 mg
- warstwasicieralna o grub. 3 cm z betonu asfaltowego z midg§2#8 mm — ilé¢ 4576,3 m2
- warstwa profilowo-wizaca (0,75 kg/m2) o grulir.3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej 0/12,8mm576,3 m2
- rozebranie nawierzchni asfaltowej gr. 4 cm (nkageeniu z istn.. drogami) — 133,4 m2

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelra. mineralnego o oktenym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralrodpowiedni iloscia asfaltu, wytworzona w oké®ny sposob,
spetniajica okrélone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowauziarnieniu réwnomiernie stopniowanym, idoa i
zag;szczona.

1.4.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czytw@awana do lepiszcza w celu zkzenia jego przyczepéa do
kruszywa.

1.4.5.Podtaze pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do mémia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowe;.
1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lgtmi rozpuszczalnikami.

1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtpoiszawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8.Pozostate okébenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamodanymi
w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoprie™1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puav SST D-00.00.00 ,Wymagania

0golne” pkt 2.
2.2. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy speniagy wymagania okidone w PN-C-96170:1965 [5].
W zalezndéci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu najestosowad asfalty drogowe podane w tablicy 1i 2

2.3. Polimeroasfalt

Dokumentacja projektowa nie przewiduje stosowasfaltu modyfikowanego polimerami.

2.4. Wypetniacz

Nalezy stosowa wypetniacz wapienny, spetnigy wymagania okidone w PN-S-96504:1961 [8] dla wypelniacza

podstawowego.

Przechowywanie wypetniacza powinnattagodne z PN-S-96504:1961 [8].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warsteigralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
nr normy KR 2
1 Kruszywo famane granulowane wg PN-B-11112:1996: kl. LIl; gat.1,2
a) z litego surowca skalnego, ze skat: jw.
- magmowych jw.
- przeobraonych
- osadowych jw.
b) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe i stalownicze
) z surowca naturalnie rozdrobnionego jw.
2 Kruszywo famane zwykte wg PN-B-11112:1996 Kl Igat.1,2
3 Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kL1 1
4 Grys izwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 kLLIl; gat.1,2
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2
6 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy,
zastpczy

b) innego pochodzenia
wg orzeczenia laboratorium drogowego

pyly z odpylania,
popioty lotne z wgla kamiennego

7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965

D 70, D 100

1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak

dlakl. I; gat. 1

2) tylko dolomity Kl.I, gat.1 w iléci = 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymidzywami, w ildci =

100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piasice bez ograniczenia ficiowego

Tablica 2. Wymagania wobec materiatéw do warstwazdej, wyrdwnawczej i wzmacnigej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
nr normy KR 2
1 Kruszywo famane granulowane wg PN-B-11112:1996:
a) z litego surowca skalnego, ze skat:
- magmowych kl. LIl; gat.1,2
- przeobraonych jw.
- osadowych jw.
b) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe i jw.
stalowniczey
) z surowca naturalnie rozdrobnionego jw.
2 Kruszywo famane zwykte wg PN-B-11112:1996 Kl Igat.1,2
3 Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kL1 11
4 Grys izwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 KLLILII; gat.1,2
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2
6 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy,
zastpczy

b) innego pochodzenia
wg orzeczenia laboratorium drogowego

pyly z odpylania,
popioty lotne z wgla kamiennego

7 Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965

D 50, D 70

1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

2) stosunek wypetniacza podstawowego do pytéw pianiby = 1

3) za zgod lokalnych stib ochronysrodowiska
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Dla kategorii ruchu KR 2 dopuszcza stosowanie wypetniacza innego pochodzenia, npy. pyddpylania, popioty
lotne z vegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laborategy i za zgogInzyniera.
2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy naide stosowa kruszywa podane w tablicy 1 i 2.

Sktadowanie kruszywa powinno odbyivasic w warunkach zabezpieczaaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jisgkcjami.
2.6. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96173:1974 [6].
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelmi@jwymagania okétone w WT.EmA-94 [12].

3. SPRZET
3.1. OgdIne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien wykaza sig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
wytwaérni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu oykfiym lub cigtym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych
uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbvitypu zagszczanego,
skrapiarek,
walcow lekkich srednich i cezkich stalowych gtadkich,
walcow ogumionych,
samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezeyriow

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandaneg pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
4.2.1.Asfalt
Asfalt naley przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4].

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien wykaza sie
mozliwo$cia korzystania z nagbujacego spretu:
wytwarni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu ogktiym lub cigtym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych
uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbvitypu zagszczanego,
skrapiarek,
walcow lekkich,srednich i cézkich stalowych gtadkich,
walcéw ogumionych,
samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezeyriow

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-00.00.00 , Wymaganénesj pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
4.2.1.Asfalt
Asfalt naley przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4].

4.2.3.Wypetniacz

Wypetniacz luzem naly przewozt w cysternach przystosowanych do przewozu mateviatéypkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mma przewozi dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.4.Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymarkeuszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawitgoiem.

4.2.5.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank; betonu asfaltowego naleprzewoz¢ pojazdami samowytadowczymi wypasaymi w pokrowce brezentowe.
W czasie transportu mieszanka powinné jzykryta pokrowcem.
Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie miewispetni warunek zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca sj stosowanie samochodéw termoséw z podwojrigisinami skrzyni wyposanej w system ogrzewczy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-000Q/Nymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca dostarczy zymierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfeéj oraz wyniki bada laboratoryjnych i prébki materiatow pobrane w
obecndci Inzyniera.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej palag:
doborze sktadnikéw mieszanki,
doborze optymalnej ikei asfaltu,
okresleniu jej whaciwosci i poréwnaniu wynikow z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaedti sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.

5.2.1.Warstwascieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmgch do warstwycieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartgi asfaltu podano w tablicy 3.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien¢ hystalony na podstawie badarobek wykonanych wg metody
Marshalla. Probki powinny spetrdiazymagania podane w tablicy 4 Ip-@

Wykonana warstwécieralna z betonu asfaltowego powinna spétigmagania podane w tablicy 4 Ip:9.

Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maiveej do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawarfgi asfaltu

W)S/ri‘?;rngr%zek Kategoria ruchu KR 2
Zawartdc asfaltu Mieszanka mineralna, mm 0/8
Przechodzi przez:
20,0
16,0
12,8
9,6
8,0 100
6,3 82+100
4,0 60+100
2,0 40+70
(zawartdc¢ frakcji grysowej) (30+60)
0,85 27+52
0,42 21+40
0,30 17+34
0,18 13+25
0,15 12+22
0,075 8+12
Orientacyjna zawartg asfaltu w mie-
szance mineralno-asfaltowej, %, m/m 5,5+6,8
1) mieszanka o uziarnieniu nieglym; uziarnienie nietypowe dla betonu asfaltowego

84

Zaktad Ustug Inwestycyjnych IWANUS,87-300 Brodnicé,Nowa 41a, tel. 0+56-4932750



SST- Przebudowa dr nr 080501C o dt. 0,718 km vBortatowo . Inwestor: Gmina Brodnica

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralralwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego przedstawiono nargs 2..

NR o o
ASTMS €8 R8 9 8 e
90
] 10
a0 20
4 J
70
7 7 0
—~ 60 // %0 _
s ~ *
s 50 0%
& Z :
v 40 w
a %0 70
o
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(>
: -« ~N 4] Q0O n
w = R o - > et
womic 23 B 3 o ~ 9 283 neSYzs

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0-8 mm do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego dla KR 1-2

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralndtasfgch oraz warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci Kategoria ruchu KR 2
1 Uziarnienie mieszanki, mm
0/8;
2 | Modut sztywnéci petzania’, MPa nie wymaga si
3 Stabilng¢ wg Marshalla w temperaturze 60, kN =55
4 Odksztatcenie wg Marshalla w temp. ° @) mm 2,0:5,0
5 Wolna przestrzew probkach Marshalla, % v/iv 1,5+4,5
6 Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach Markh&bo 75,0:90,0
7 Gruba¢ warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej o uzianii: cm
-0/8 2,0:4,0
8 Wskanik zag;szczenia warstwy, % =98,0
9 Wolna przestrzew warstwie, v/v 1,55,0
1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48
2) prébki zagszczone 2 x 50 udenze
3) probki zagszczone 2 x 75 udenze

5.2.2.Warstwa wizaca, wyréwnawcza i wzmacnigja z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek maimgch do warstwy wizacej , wyréwnawczej i
wzmachiajcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweiresfaltu podano w tablicy 5.
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngohvarstwy wizacej, wyrdwnawczej i wzmacnigej z betonu

asfaltowego przedstawiono na rysunku nr 10.

Sldaidszanki mineralno-asfaltowej powinien ¢bystalony na podstawie

bada probek wykonanych wg metody Marshalla; probki puwi spetnid wymagania podane w tablicy 6 Ip-@
Wykonana warstwa wkaca, wyrdwnawcza i wzmacniga z betonu asfaltowego powinna speinimymagania

podane w tablicy 6 Ip.+R.

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek dostwy whzacej, wyrébwnawczej i wzmacnigej z betonu

asfaltowego oraz orientacyjne zawaciasfaltu

Wymiar oczek sit

#, mm

Kategoria ruchu KR 2

Mieszanka mineralna, mm 0/12,8
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Przechodzi przez:
25,0
20,0
16,0
12,8 100
9,6 70+100
8,0 62+100
6,3 55+80
4,0 45+65
2,0 35+55
(zawartg¢ frakcji grysowej) (45+65)
0,85 25+45
0,42 18+38
0,30 15+35
0,18 1127
0,15 9+25
0,075 3+9
Orientacyjna zawartg asfaltu w mieszance mineralno-
asfaltowej, % m/m 4,5+6,0
NR
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Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mamej 6-12,8 mm do warstwy wiacej, wyrbwnawczej i wzmacnigiej z

betonu asfaltowego dla KR 1-2

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralndtasfgch i warstwy wizacej, wyrbwnawczej oraz wzmacniagj z
betonu asfaltowego

Lp. Whasciwosc Kategoria ruchukR 1-2
1 | Uziarnienie mieszanki, mm 0/12,8;
2 | Modut sztywnéci petzania), MPa nie wymaga si
3 | Stabilng¢ wg Marshalla w temperaturze €0, kN =8,0
= 6,07
4 | Odksztatcenie wg Marshalla w temp? &) mm 2,0:5,0
5 | Wolna przestrzew probkach Marshalla, zasgczonych 2x75 uderae % v/v 4,5+8,0
6 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w probce Marsha&ta 65,0-80,0
7 | Gruba¢ warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziani: cm
-0/12,8 34,0
- 0/16 4,0+6,0
- 0/20 6,0:8,0
- 0/25 -
8 | Wskanik zag;szczenia warstwy, % =98,0
9 | Wolna przestrzew warstwie, v/v 5,0:9,0
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubagtym zapewniajcej
prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenieymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikgetowej mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

Dozowanie skfadnikéw, w tym ta& wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z rgcept
Dopuszcza gidozowanie olgtosciowe asfaltu, przy uwzgtinieniu zmiany jegogstasci w zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikow mpgynost: jedna dziatka elementarna wagi, waiilie przeptywomierza, lecz
nie wiecej niz + 2 % w stosunku do masy skfadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanteodka adhezyjnego, to powinien onébgozowany do asfaltu w sposéb i wsittach
okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposob fedni, z ukladem termostatowania, zapevatian
utrzymanie statej temperatury z toleranejs® C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku pova wynost:
-dlaD 50 145C+ 165 C
-dlaD 70 140C+ 160 C

Kruszywo powinno by wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minenatnalodaniu wypetniacza uzyskata
wiasciwa temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna byyzsza o wgcej niz 36° C od maksymalnej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki nalmer-asfaltowej powinna wyndasi
-zD50 146C-+ 170 C
-zD70 138C+ 165 C

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznak&bieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraeroderaturze
nizszej od wymaganej powinnadpotraktowana jako odpad produkcyjny.
5.4. Przygotowanie podioza

Podiaze pod warstw wiazaco-profilowa z betonu asfaltowego powinnodgzyste i suche bez ubytkdéw warstweji
lezacych .Przed rozieeniem warstwy wizacej z betonu asfaltowego, podéo ttuczniowe lub asfaltowe (istniejaca stara
nawierzchnia) nale skropt emulsp asfaltows lub asfaltem uptynnionym(sprysk edizywarstwowy) w ildci ustalonej w
projekcie technicznym a w przypadku braku dloee w SST. Zalecane #oi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
uptynniacza podano w tablicy 8.

Tablica 8. Zalecane ifgi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolubj uptynniacza z asfaltu uptynnionego

Lp. Podtae do wykonania warstwy z mieszanki betonu llo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
asfaltowego uplynniacza z asfaltu uptynnionego  k&/m
Podiaze pod warstw asfaltova
2 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0,5-0,7
4 | Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0,2-0,5

Powierzchnie czotowe kragnikow, wtazéw, wpustéw itp. uadzer powinny by pokryte asfaltem lub materiatem
uszczelniajcym okrélonym w SST i zaakceptowanym przezyniera.
Warstwe $cieralm nawierzchni o grub. 3 cm z betonu asfaltowego iaraeniu 0/8mm naley uklada& na suchym i czystym
podtazu, jakie stanowi warstwa wiaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm.
Przed utéeniem warstwyscieralnej podtee naley spryské przy wyciu emulsji asfaltowej lub asfaltu uptynnionego w
zalecanej iléci ok. 0,3 kg/m2.

5.5. Potaczenie miedzywarstwowe
llosci lepiszcza okrdone w projekcie, a w przypadku braku zalecaneatgli 8.
Skropienie powinno hiyywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianynodgarowanie wody lub ulotnienie
uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wymgosnajmniej:
8 h przy ildci powyzej 1,0 kg/ni emulsiji lub asfaltu uplynnionego,
2 h przyildci 0,5+ 1,0 kg/nf emulsji lub asfaltu uptynnionego,
0,5 h przy ildéci 0,2+ 0,5 kg/n% emulsji lub asfaltu uptynnionego.

5.6. Warunki przystapienia do robét

Warstwa wizaca iscieralna nawierzchni z betonu asfaltowegazenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia ygui
doby byta nie nisza od 8 C. Nie dopuszcza siuktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltow@goiczas opadéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru $V16 m/s).

5.7. Zaréb prébny
Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwygest zobowizany do

przeprowadzenia w obecd§w Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci probnego taro

W pierwszej kolejnéci nalezy wykon& prébny zar6b na sucho, tj. bez udziatu asfaltucelu kontroli dozowania
kruszywa i zgodn@i skltadu granulometrycznego z projektowakrzyws uziarnienia. Probk mieszanki mineralnej natg
pobr& po opré&nieniu zawartéci mieszalnika.

Po sprawdzeniu sktadu granulometrycznego mieszanmhé@ralnej, naley wykona petny zaréb prébny z udziatem
asfaltu, w ildci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zaweirtssfaltu w mieszance okite sii wykonujc ekstrakaj.
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Tolerancje zawartei sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wedgm sktadu zaprojektowanego powinny by
zawarte w granicach podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawa#t sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej watgm sktadu zaprojektowanego przy badaniu
pojedynczej prébki metadekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do nawierzchni drég o
Lp Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej kategorii ruchu KR 2

1 [Ziarna pozostage na sitach o oczkaéh(mm):

12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 +5,0
2 |0,85;0,42;0,30; 0,18; 0,15; 0,075 + 3,0
3 | Ziarna przechodice przez sito o oczkaéh(mm) 0,075 +2,0
4 | Asfalt +0,5

5.9. Whudowywanie i zageszczanie warstw z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnac¢bwbudowywana uktadask wyposaona w uktad z automatycznym

sterowaniem grubizi warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokemtacy projektovs.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnarbgsza od minimalnej temperatury mieszanki podanekibs.
Zagszczanie mieszanki powinno odbyise zgodnie ze schematem pr&ejvalca ustalonym na odcinku prébnym.
Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieegagzania powinna wyndsnie mniej n:

- dla asfaltu D 50 13C,

- dla asfaltu D 70 12C,

Zagzszczanie nalg rozpocaé¢ od krawdzi nawierzchni kusrodkowi. Wskanik zag;szczenia utponej warstwy

powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofpeado osi drogi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.aZka
powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny hyw jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoloi’6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykdéndéadania lepiszcza, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralnal&sivej i przedstawiwyniki tych badaé Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevadsfaltowej podano w tablicy 11.

Tablica 11. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowej

Czestotliwos¢ bada
Lp Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana dziennej dziatce roboczej
1 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 probki
2 Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
3 Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
4 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
5 Wiasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kalej zmianie
6 Temperatura sktadnikdw mieszanki mineralno-asfad{ dozor cagly
7 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej zdgepojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywania
8 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
9 Wiasciwosci prébek mieszanki mineralno-asfaltowej
pobranej w wytworni jeden raz dziennie

6.3.2.Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do bad@ uziarnienia mieszanki mineralnej nafepobra po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem asfaltu.
Krzywa uziarnienia powinna byzgodna z zaprojektowanv recepcie laboratoryjne;j.

6.3.3.Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej plag wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [7]lyriKi
powinny by zgodne z receptaboratoryjm z tolerancj okreslona w tablicy 10.

6.3.4.Badanie wtaciwosci asfaltu
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Dla kazdej cysterny naley okresli¢ wiasciwosci asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.
6.3.5.Badanie wtaciwosci wypetniacza

Na kade 100 Mg zuytego wypetniacza natg okresli¢ wiasciwosci wypetniacza, zgodnie z pkt 2.4.
6.3.6.Badanie wtaciwosci kruszywa

Z czestotliwoscia podan w tablicy 11 nalgy okresli¢ whasciwosci kruszywa, zgodnie z pkt 2.5.
6.3.7.Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralsfaéowej

Pomiar temperatury skladnikbw mieszanki mineradstaltowej polega na odczytaniu temperatury naiskal
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczdmemperatura powinna byzgodna z wymaganiami podanymi w
recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.8.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltop@pga na kilkakrotnym zanurzeniu termometru wszégce i
odczytaniu temperatury.
Doktadnd¢ pomiarut 2° C. Temperatura powinna bggodna z wymaganiami podanymi w recepcie i SST.

6.3.9.Sprawdzenie wyghbu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygtu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocevimialnej jej wyghdu w czasie produkciji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.10.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokresla¢ na probkach zagzczonych metadMarshalla. Wyniki
powinny by zgodne z receptaboratoryjn.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wtasciwos$ci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwo $¢ oraz zakres bada n i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betastaltowego podaje tablica 12.

Tablica 12. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow
1 Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diégdl km

2 Réwna¢ warstwy 10 razy na odcinku drogi o dhdgbl km

3 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidratjugdici 1 km

4 Rzdne wysokéciowe warstwy pomiar rgnych niwelacji podtanej i poprzecznej oraz usytuowania osi

wedtug

5 Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy

6 Grubdg¢ wykonywanej warstwy 2 razy na odcinku drogi o ditaj 1000m

7 Ziacza poditune i poprzeczne cala diugoziacza

8 Krawedz, obramowanie warstwy cala diugo

9 Wyglad warstwy ocena ggta

Uwaga: pomiary w poz. 4 i 5 — w przypadku wykonywania denyjnej inwentaryzacji powykonawczej za zgddzyniera
mozna pomingé.

Tablica 13. Dopuszczalne nierévégowarstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa  Warstwa wizaca i wyrbwnawcz
scieralna
1 Drogi klasy L 6 9

6.4.2.Szerokd¢ warstwy

Szeroké¢ uktadanej nawierzchni z betonu asfaltowego powinygazgodna z dokumentagcprojektows, z tolerancj =
5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej nej potazonej, nie ograniczonej kragnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji
nawierzchni, powinna léyszersza z kKalej strony co najmniej o grubbwarstwy na niej potonej, nie mniej jednak ai5 cm.

6.4.3.ROwna¢ warstwy

Nieréwndici podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzeg BN-68/8931-04 [9] nie powinny &y
wigksze od podanych w tablicy 13.
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6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegoode@inkach prostych i na tukach powinny¢byggodne z
dokumentagj projektows, z tolerancj £ 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe — za zgadlinzyniera mana pomingé
Rzzdne wysokéciowe warstwy powinny hiyyzgodne z dokumentagcprojektows, z toleranci + 1 cm.
6.4.6.Uksztattowanie osi w planie — za zgddzyniera mana pominé

Os warstwy w planie powinna lbyusytuowana zgodnie z dokumengggjojektows, z toleranci = 5 cm.

6.4.7.Grubds¢ warstwy

Grubg¢ warstwy powinna by zgodna z grubiwia projektows, z tolerangj + 10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw
0 grubdci projektowej do 2,5 cm.
Pomiar grubéci nie dotyczy wszelkich warstw wyrdwnawczych i ey wyréwnawczo-wzmacnigej przekroju jezdni.

6.4.8.Ztacza podtune i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofedo osi. Zdcza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny by przesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.aZta powinny b§ catkowicie zwizane, a
przylegajce warstwy powinny hyw jednym poziomie.

6.4.9.Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa scieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystagvé+5 mm ponad ich
powierzchn¢. Warstwy bez opornikdw powinny byéwno obctte lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.

6.4.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énjednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszcacych st i spgkanych.

Warstwa wyréwnawcza przy opornikach drogowychzadeeniach w jezdni powinna wystafv&+5 mm ponad ich
powierzchng. Warstwy bez opornikéw powinny byéwno obaite lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00000y/magania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowa jest 1 Mg (Megagram) wbudowanej mieszanki betasfaltowego dla warstw wyréwnawczych
i wyréwnawczo-wzmachniagych.

Dla warstwyscieralnej jednostkobmiarows jest 1 m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00M)@magania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkaé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy pfatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warst#gieralnej lub 1 mg warstwy profilowo-wdacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego
obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
dostarczenie materiatow,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfansport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem kredei urzdzen obeych i krawznikow,
roztozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,
obcicie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy - aktualnie obowijzujace z dostosowaniem do wymagatechnicznych dla kategorii drogi klasy ,L"-
Lokalnej o ruchu KR2.

10.2. Inne dokumenty

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jdkb grysow i zwirOw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego sumwc
skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych

Brodnica, wrzesien 2012r.

Opracowal: mgr inz. Danuta Iwanus

90

Zaktad Ustug Inwestycyjnych IWANUS,87-300 Brodnicé,Nowa 41a, tel. 0+56-4932750



