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CHARAKTERYSTYKA ROBOT
DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

Nazwa przedsiewziecia : Przebudowa drogi nr 080501C Jastrzebie - Gortatowo ,
na dk. 0,718 km w m. Gortatowo, od skrz. z dr. pow. nr 1827C
w km 0+000 (dz. nr 40) - km 0+718 Gortatowo (dz. nr 25i 16).

1.Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania projektu budowlano-wykonawczego branzy drogowej dla

przedsiewziecia . "Przebudowa drogi nr 080501C Jastrzgbie - Gortatowo , na di. 0,718 km w m.

Gortatowo, od skrz. z dr. pow. nr 1827C w km 0+000 (dz. nr 40) - km 0+718 Gortatowo (dz. nr

251 16) wraz z kosztorysem inwestorskim s3:

B Zlecenie Gminy Brodnica

B Projekt budowlano-wykonawczy dla przedsiewzigcia przebudowy dr. nr 080501C.

B Ust. z dnia 29.01.2004r Pr. Zam. publ. art. 33.1 i art. 33.3 (Dz.U. nr 19 z 2004r., poz. 177)

B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r w sprawie okreslenia metod 1
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. nr 130 2004r , poz. 1389),

B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegotowego zakresu
1 formy dok. projekt. , specyfikacji technicznych wykonania i rob6t budowlanych oraz
programu formalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202 nr 202 z 2004r , poz. 2072)

B Uzgodnienia technologiczno — wykonawcze ze zleceniodawcg.

2.Stan istniejacy .

Projektowana droga gminna nr 080501C Jastrzebie-Gortatowo w obszarze m. Gortatowo na
dtugosci catej dlugosci posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej szer. 5,0m z tym ze na dt.
718 m nawierzchnia jezdni jest w zlym stanie technicznym ( na pozostalym odcinku dokonano
odnowy jezdni w roku 2010. Odcinek drogi rozpoczyna si¢ skrzyzowaniem z drogg ( powiatowa
nr 1827C - Brodnica-Okalewo) glowng -zwyklym trojramiennym. W km 0+000-0+414 po
prawej stronie jezdni usytuowany jest chodnik o szer. 1,6m. W km 0+528-0+573 po lewe;j
stronie jezdni usytuowana jest zatoka (petla) do zawracania autobusu szkolnego ,posiadajaca
nawierzchni¢ tluczniowa. Do korony drogi nr 080501C dochodza zjazdy w ilosci 32 szt.
Urzadzenia inzynierskie - na trasie objetej opracowaniem nie wystepuja. Zjazdy do zabudowan
mieszkalnych 1 ustlugowo-rekreacyjnych oraz gospodarstw rolnych — bez przepustow
podzjazdowych. Oznakowanie pionowe - wystgpuje wraz z progami zwalniajagcymi w strefie
budynku szkoty. W obszarze pasa drogowego oraz w bezposrednim jego sasiedztwie sg
usytuowane media obstugujace teren .W podlozu modernizowanej drogi zalegaja grunty tzw.

Zaktad Ustug Inwestycyjnych IWANUS,87-300 Brodnica, ul .Nowa 41a, tel. 0+56-4932750



KI- Przebudowa dr nr 080501C o dt. 0,718 km w m. Gortatowo . Inwestor: Gmina Brodnica

watpliwe . Poziom wod gruntowych uksztattowat sie¢ 0.3-1,0 m ponizej niwelety istniejacej
nawierzchni gruntowe;j jezdni.

3. Charakterystyka robot i technologia - stan projektowany.
Wszystkie projektowane elementy robot powinny by¢ wykonywane zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robdt jakie =zostaly okreSlone w Szczegélowych
Specyfikacjach Technicznych zataczonych do projektu budowlano-technicznego.
Droga gminna nr 080501C posiada parametry usytuowania drogi odpowiadajacej drodze klasy
,L~ —lokalnej o szybkosci projektowej 40 km/h -zgodnie z powyzszym zaprojektowano na
przebudowywanym odcinku drogi: korone drogi o parametrach:
- jezdnig jednopasowg nieograniczong kraweznikami ,0 nawierzchni ulepszonej — dywanik
bitumiczny (jednowarstwowy) szer. 5,0 m na odcinku bez chodnika 1 o szer.5,5 m na odcinku z
projektowanym chodnikiem przyjezdniowym jednostronnym..
W strefie skrzyzowania z drogg kl. ,,Z” (gtéwna) oraz w miejscach ograniczonej widocznosci tj
w km 0+000-0+597 zaprojektowano jezdni¢ o szer. 5,5m z : lewostronnym poboczem
gruntowym o szer. 1,5m ( w tym utwardzonego na szer. 0,5m) oraz prawostronnym chodnikiem
przyjezdniowym ( o szer. 1,6-2,1m) na pozostalym odcinku do km 0+718 zaprojektowano
jezdni¢ o szer. 5,0m z obustronnym poboczem o szer. 0,75-1,5 m , w tym utwardzonego jako
nawierzchnia tluczniowa na szer. 0,5m. Korona drogi w km 0+000-0+597 o szer. 10-12 m z
jezdnig o szer. 5,5m 1 lewostronnym poboczem o szer. 1,5m (w tym t. thuczniowe na szer. 50 cm
1 gruntowe ,trawiaste na szer. 1,0m) 1 prawostronnym poboczem o szer. 2,1 m ,zabudowanym
chodnikiem na szer. 1,6m
Korona drogi w km 0+597-0+718 o szer. 8-10 m z jezdnig o szer. 5,0m 1 obustronnym poboczem
o szer. 1,5m (w tym t. thuczniowe na szer. 50 cm 1 gruntowe ,trawiaste na szer. 1,0m) z
prawostronnym rowem przydroznym od km 0+510.
Spadek poprzeczny korony drogi na prostej : jezdni —jednostronny lub daszkowy 2,0% |,
poboczy- 6%. Spadek poprzeczny jezdni na luku poziomym o R=90 m jednostronny 4%.
Niwelete osi jezdni zaprojektowano jako wpisang w istniejacy teren w celu wykorzystania
istniejacej nawierzchni krawedzi jezdni dr. powiatowej oraz istniejgcej nawierzchni asfaltowej w
obszarze jezdni dr. nr 080501C Projektowane roboty towarzyszace zwigzane z usunigciem karp 1
drzew przydroznych wraz z wykarczowaniem pni przewidziano do wykonania w okresie
wlasciwym do tego typu prac (wycinke drzewa 1 karczowanie karp wykona wykonawca robot
budowlanych) . Karpy po wycietych drzewach - usung¢ ,a doly powstate po ich usunieciu
zasypa¢ gruntem zageszczajac go warstwami o gr. do 30 cm, do uzyskania Wz>0,98. Trawe i1
jednoroczne krzewy wykosi¢ w pasie przewidzianym do wykonania rob6t drogowych.
Na calym odcinku drogi przewidziano rozbiorke istniejacego chodnika prawostronnego w km
0+00-0+414, a uzyskany material: kostke betonowa, krawezniki 1 obrzeza przeznaczy¢ do
ponownego wbudowania , przewidziano odzyskanie do wbudowania okoto 85% materiatu.
3.1.0pis planowanej przebudowy jezdni i poboczy

- jezdnia o dt. 0,718mb, o szer. 5,5-5,0 m (nawierzchnia bitumiczna)- 3933,0 m2

- chodnik o dt. 500mb, o szer. 1,63-2,03m (nawierzchnia z kostki betonowej) - 310,00 m2

- zatoka autobusowa o di. 20m+najazdi wyjazd, o szer. 3,0m (nawierzchnia z kostki

betonowej) - 16,50 m2

- zatoka autobusowa (petla) + wjazd 1 wyjazdy (nawierzchnia asfaltowa) - 346,00 m2

- zatoka prze sklepie (nawierzchnia asfaltowa - 50,6 m2

- zjazdy przez chodnik o nawierzchni z kostki betonowej - 200 m2

- zjazdy przez pobocze o nawierzchni asfaltowej - 203 m2

- odbudowa rowu przydroznego na d. 208mb

- budowa urzadzen odwadniajacych (studnia wpustowa z odptywem do studni chtonnej o

gt. 2,0m - 3 kpl
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- budowa urzadzen inzynierskich w formie przepustow podzjazdowych o srednicy 40 cm -
2 kpl. (10+11m).

- oznakowanie poziome przejscie dla pieszych - szt.1

- oznakowanie pionowe kpl. -wg projektu SOR

- tereny zielone (obramowane wyspy segregacyjno-azylowe z nawierzchnig trawiastg)-

106,6 m2

3.2. Technologia robét.
Wykonawstwo robdt drogowych rozpocza¢ od wytyczenia osi 1 krawedzi jezdni oraz granic
istniejacego pasa drogowego, gdyz tylko w tym obszarze bedzie realizowane przedsigwzigcie.
Technologia 1 kolejno$¢ wykonywania prac drogowych bedzie obejmowala nastepujace
asortymenty robot podane w kolejnosci ich realizacji :
3.2.1. Roboty przygotowawcze .
Roboty przygotowawcze na projektowanym odcinku drogi polegaja na wycieciu trawy i
chwastow w istniejacym pasie drogowym oraz usuni¢ciu drzewa lisciastego z pobocza dr.
gminnej. Powstale z trakcie wycinki drewno podzieli¢ na fragmenty dogodne do transportu i
posortowa¢ na drewno nadajace si¢ do uzytku —np. jako drewno opalowe 1 drewno odpadowe.
Drewno opatowe przekaza¢ do dyspozycji zleceniodawcy. Drewno odpadowe zagospodarowac
we wiasnym zakresie z usuni¢ciem poza plac budowy np. na wysypisko lub na sktadowisko
wiasne do dalszego przerobu np. na zr¢bki z przeznaczeniem na brykiety opalowe. Wyciagnieta
z ziemi karpe oraz karpy po staroscietych drzewach. podzieli¢ na cze$ci dogodne do transportu i
usung¢ poza plac budowy —na wysypisko przeznaczone do tego celu , a czegsci nadajace si¢ do
przerobu na zrgbki , zagospodarzy¢ jak drewno odpadowe.
Sprawdzi¢ czy zostaly wykonane roboty regulacyjne 1 zabezpieczenia urzadzen kolidujacych z
projektowang infrastrukturg drogowa (wg warunkow okreslonych przez TT 1 ENERGA ). Do
robdt drogowych przystagpi¢ dopiero po ich wykonaniu w porozumieniu z administratorami
mediow.
Dokona¢ rozbiorki obramowania chodnika od strony jezdni oraz od strony granicy dzialki
drogowej oraz nawierzchni chodnika 1 zjazdow wykonanych w technologii kostki betonowe;.
Material z rozbiorki posegregowa¢ , gruz odwiez¢ na skladowisko surowcow wtérnych |,
materialy nadajace si¢ do uzytku oczysci¢ 1 zlozy¢ na wyznaczonym skladowisku w strefie
placu budowy z przeznaczeniem do wbudowania.
3.2.2. Roboty ziemne i odwodnieniowe.
Wykona¢ roboty ziemne tj. wykopy obejmujace  wykonanie koryta dla  poszerzenia
nawierzchni jezdni 1 umocnienia poboczy oraz zjazdow i zatok .Grunt z wykopow wykorzystany
bedzie na budowe nasypéw 1 poboczy , ktéore powstang w wyniku podniesienia niwelety
nawierzchni jezdni i chodnika o ok. 10 cm,
Wykona¢ roboty ziemne ksztattujace korpus drogi i1 odtworzenie niecki rowu przydroznego
zgodnie z projektowang niweleta robot ziemnych .W pasie korony drogi ( na poszerzeniach lub
korekcie przebiegu krawedzi jezdni) uksztaltowaé podloze nasypu badz wykopu z nadaniem
spadkéw poprzecznych zblizonych do projektowanych dla nawierzchni. Podloze zagescic¢
walcami wibracyjnymi lub ogumionymi do uzyskania wlasciwego wskaznika zageszczenia
(Wz=1,0 na gt. 20cm). Jezeli warstwa gruntu nowobudowanego w nasyp drogowy przekracza 20
cm , nasyp formowal warstwami o gr. <20cm z zageszczeniem kazdej warstwy i
przeprowadzeniem badan zageszczenia zgodnie z warunkami normowymi 1 SST.
Na tak przygotowanym podlozu gruntowym w miejscach nasypow i po ustaleniu rodzaju oraz
sprawdzeniu grubosci zalegajacego podloza (ustalenie wysadzinowosci podloza) 1 jego
zageszczeniu w  miejscach wykopow , przystagpi¢c do budowy poszczegdlnych warstw
konstrukcyjnych nawierzchni wg przyjetego wariantu konstrukcyjnego.
W trakcie wykonywania robot ziemnych muszg by¢ wykonane roboty odwodnieniowe korpusu
drogi. W km 0+000-0+510 zaprojektowano odwodnienie korony drogi jako powierzchniowe
przez rbwnomierng infiltracje w grunt pobocza (podioze czesciowo przepuszczalne do gh. min
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2,0m) z wspomaganiem przez urzadzenie chlonno -rozsaczajace w najnizszych lub
charakterystycznych punktach terenu (w km 0+143, 0+283,0+500) . W km 0+510+0+718
zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe z wspomaganiem infiltracji w przydroznym rowie
chlonno-retencyjnym . Wprowadzenie wod opadowych z jezdni do rowu przez chodnik za
posrednictwem tzw odwodnienia chodnikowego-przepustami podchodnikowymi w km
0+517,0+549,0,+583. Przeprowadzenie wod opadowych z rowu przydroznego -sp pod zjazdami
w km 0+524 1 0+597 - wybudowanie obiektow inzynierskich w formie przepustu drogowego
podzjazdowego o $rednicy fi-40 cm 1 dt. 10-1Im — w technologii PECOR OPTIMA ze
sciankami czolowymi prefabrykowanymi , z obudowg wylotow plytkami sciekowymi.

3.2.3. Roboty nawierzchniowe -podbudowa.

Roboty nawierzchniowe rozpocza¢ od sprawdzenia spadkdéw poprzecznych 1 podluznych
korpusu drogi w osi jezdni i wzdluz obydwu krawedzi jezdni oraz zaggszczenia podioza .
Wskaznik zageszczenia podtoza zgodny z SST — do gt. 20 cm Wz=1,0.

Na odcinkach poszerzenia nawierzchni utozeniem podbudowy wykona¢ warstwe odcinajaca o
gr. min. 5 cm z kruszywa naturalnego —piasku spehiajgcego wymogi okreslone w SST.
Zaprojektowano wykonanie podbudowy z kruszywa mineralnego tamanego - stabilizowanej
mechanicznie z ukladaniem w  warstwach ,podlegajacych odbiorowi robdt zanikajacych .
Warstwa dolna podbudowy (z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie f. 0/63 mm) o
gr. 15 cm . Warstwa goérna podbudowy o gr. 8 cm z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm
uktadanego mechanicznie i stabilizowanego mechanicznie. W trakcie wykonywania podbudowy
przy prawidlowej organizacji robot nie wystapig zadne materialy odpadowe.

3.2.4. Roboty drogowe -podbudowa i nawierzchnia zatoki autobusowej w km 0+301,5-
0+321,5 ,sp :

Zatoka przyjezdniowa o szer. calkowitej 3,0m , z obramowaniem od strony jezdni kraweznikiem
betonowym o wym. 15*22*100cm ,na podsypce cementowo-piaskowej 1 fawie betonowej (z
oporem) o gr. 15 cm z betonu C12/15 oraz obramowaniem od strony zewnetrznej kraweznikiem
betonowym 15*30*100cm , na podsypce cementowo-piaskowe]j i tawie betonowej (z oporem) o
gr. 15 cm z betonu C12/15.Wyprofilowa¢ 1 zaggsci¢ podloze gruntowe -zgodnie z SST.
Wbudowa¢ warstwe odcinajacg z zageszczeniem wg SST. Ulozy¢ podbudowe z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie (f. 0/31,5mm) -gr. 20cm. Nawierzchnia zatoki z kostki
betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z zaspoinowaniem piaskiem,na
podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm o gr. 20 cm
oraz w-wie odcinajacej gr. 5 cm z piasku dobrze zageszczalnego.

3.2.5. Roboty drogowe -podbudowa i nawierzchnia chodnika i zjazdow.

Wyprofilowac¢ i zagesci¢ podloze gruntowe -zgodnie z SST.

Chodnik zaprojektowano jako przyjezdniowy o szer. calkowitej 1,63m - z obramowaniem od
strony jezdni kraweznikiem betonowym o wym. 15*30*100cm ,na podsypce cementowo-
piaskowej 1 fawie betonowej (z oporem) o gr. 15 cm z betonu C12/15 oraz obramowaniem od
strony zewnetrznej obrzezem betonowym 8*25*100cm , na podsypce cementowo-piaskowe] 1
fawie betonowej (z oporem) o gr. 10 cm z betonu C12/15. Nawierzchnia chodnika z kostki
betonowej gr. 6 cm -szarej (w strefie bezpiecznika- o szer. 40 cm , z kostki betonowej gr. 6 cm -
czerwonej) na podsypce cementowo-piaskowej ,podbudowie =z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm o gr. 8 cm oraz w-wie odcinajacej gr. 5 cm z
piasku dobrze zageszczalnego. Na odcinku z rowem przydroznym usytuowanym za chodnikiem
w ciggu chodnika przewidziano wykonanie 3 szt. przepustow chodnikowych ( przepust w
nawierzchni chodnika zbudowany z dwoch warstw korytek §ciekowych (utozonych w przekroj
zamknigety).Zjazdy przez chodnik o szer. catkowitej 2,35m ( lub wigkszej do granicy z pasem
drogowym) - z obramowaniem od strony jezdni kraweznikiem betonowym o wym.
15*22*100cm ,na podsypce cementowo-piaskowej 1 tawie betonowej (z oporem) o gr. 15 cm z
betonu C12/15 oraz obramowaniem od strony zewnetrznej kraweznikiem — betonowym
(pochodzacym z rozbidrki, ulozonym na ptasko) 15*30*100cm , na podsypce cementowo-

Zaktad Ustug Inwestycyjnych IWANUS,87-300 Brodnica, ul .Nowa 41a, tel. 0+56-4932750



KI- Przebudowa dr nr 080501C o dt. 0,718 km w m. Gortatowo . Inwestor: Gmina Brodnica

piaskowej 1 fawie betonowej (z oporem) o gr. 15 cm z betonu C12/15. Nawierzchnia zjazdu w
ciggu chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm -szarej (w strefie bezpiecznika- o szer. 40 cm , z
kostki betonowej gr. 8 cm -czerwonej) na podsypce cementowo-piaskowej ,podbudowie z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm o gr. 20 cm oraz w-wie
odcinajacej gr. 5 cm z piasku dobrze zaggszczalnego.

3.2.6. Roboty drogowe -podbudowa i nawierzchnia zatoki autobusowej (petli) w km
0+528,5-0+573 ,sl :

Jezdnia petli autobusowej o szer. 6,0m wokot wyspy centralnej oraz o szer. 3,5m na dlugosci
jezdni tacznikowej z dr. nr 080501C - na istniejgcej podbudowie z kruszywa tamanego z
wzmocnieniem warstwg podbudowy o gr. 8 cm z kruszywa tamanego f. 0/31,5 mm,
stabilizowanego mechanicznie 1 nawierzchni bitumicznej ( o konstrukcji jak na jezdni
zasadniczej drogi) o gr. calkowitej 8 cm uktadanej dwuwarstwowo, sktadajaca si¢ z warstwy
Scieralnej z mieszanki min.-asfaltowej o grubosci 3 cm , warstwy wigzaco-profilowej z
mieszanki mineralno-asfaltowej o grubosci 3 cm oraz warstwy klinujgco-profilowej o grub.
sredniej 2 cm (w ilosci 50 kg/m2) . Obramowanie wyspy centralnej (rondo) kraweznikiem
betonowym t. opornik o wym. 12*25*100cm ,na podsypce cementowo-piaskowej 1 tawie
betonowej (z oporem) o gr. 15 cm z betonu C12/15.

Obramowanie wyspy kierujacej (trojkatnej) kraweznikiem betonowym t. opornik o wym.
15*30*100cm ,na podsypce cementowo-piaskowej 1 tawie betonowej (z oporem) o gr. 15 cm z
betonu C12/15. wewnatrz wysepek- nawierzchnia trawiasta na podlozu z gruntu naturalnego
wzbogaconego ziemig urodzajng 1 humusem.

3.2.7. Roboty nawierzchniowe — nawierzchnia mineralno-asfaltowa .

- nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa o gr. calkowitej 8 cm , skladajacg si¢ z :

a/ warstwa S$cieralna z mieszanki min.-asfaltowej o grubosci 3 cm z mieszanki mineralno
asfaltowej grysowo-zwirowej o frakcjach 0/8 mm wraz ze skropieniem  zwigzania
migdzywarstwowego, emulsjg asfaltowa ( 0,3 kg/m2). Warstwe Scieralng nalezy wykonywaé na
calej szerokosci jezdni bez spoiny podluznej osiowej. Boki nawierzchni wyregulowaé przez
obcigcie 1 zabezpieczyC izolujac asfaltem. W trakcie prowadzenia robdt nawierzchniowych —
wykonawstwo warstwy $cieralnej moga wystgpi¢ materialy odpadowe w formie $cinkdw z masy
mineralno asfaltowej . Odpady usuwa wykonawca robot na wiasne przyzaktadowe sktadowisko
z przeznaczeniem do recyklingu.

b/ warstwa wigzaco-profilowa z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubosci 3 cm z mieszanki
mineralno asfaltowej grysowo-zwirowej o frakcjach 0/12 mm ze skropieniem zwigzania
migdzywarstwowego, emulsja asfaltowa ( 0,3 kg/m2).

¢/ warstwa remontowo-profilowa (uktadana lokalnie na istniejacej podbudowie ze zuzytej 1
zdeformowanej nawierzchni asfaltowej w celu uzyskania projektowanego profilu poprzecznego
1 podtuznego oraz na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie -jako
warstwa klinujaco-profilowa) o grub. sredniej 2 cm (w ilosci 50 kg/m2) z mieszanki mineralno
asfaltowej grysowo-zwirowej o frakcjach 0/12 lub 0/8 mm ze skropieniem zwigzania
migdzywarstwowego, emulsja asfaltowa ( 0,7 kg/m2).

- w obszarze korekty przebiegu krawedzi jezdni lub projektowanego poszerzenia
zaprojektowano podbudowe z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
dwuwarstwowo o grubosci catkowitej 23 cm w tym :

¢/ warstwa gorna o grub. 8 cm z kruszywa famanego frakcji 0-31,5 mm

d/ w-wa dolna o grub. 15 cm z kruszywa (frakcji 31,5-63 mm) lub krusz. tamanego f. 5/63 mm
e/ warstwa odcinajaca o grub. 5cm z kruszywa naturalnego (piasek) na odcinkach jezdni nie
posiadajacych zadnej podbudowy

g/ wykonanie koryta z zageszczeniem do Wz=1,00.

Pobocza obustronne o szer. 1,5 m o konstrukcji: umocnione kruszywem lamanym ( jako
pogrubienie w-wy goérnej podbudowy) o grub. 7 cm na szer. 50 cm na podbudowie wykonanej w
obrebie jezdni stanowigcej poszerzenie + pobocza gruntowe na szer. 100 cm.
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Nawierzchnia zjazdéw przez pobocze zaprojektowano o konstrukcji identycznej jak
nawierzchnia w obszarze poszerzenia jezdni. Zjazdy o konstrukcji jw. wraz z podbudowa- do
granicy pasa drogowego.

3.2.8. Roboty wykonczeniowe.

Roboty wykonczeniowe polegaja na doprofilowaniu poboczy gruntowych do poziomu
wykonanej nawierzchni bitumicznej wraz z uzupelieniem pasa przykrawedziowego o szer.
0,5m warstwg nawierzchni z kruszywa tamanego, oraz na koncowym doprofilowaniu skarp
rowow , nasypow i wykopow .

Ponadto do robot wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z ustawieniem urzadzen dotyczacych
bezpieczenstwa ruchu — ustawienie zaprojektowanego oznakowania pionowego —zgodnie z
czescig rysunkowg opracowania projektowego SOR.

4.0rganizacja ruchu .

Wykonawca wykona projekt tymczasowej organizacji ruchu , ktory bedzie uwzgledniat warunki
wykonania oraz rodzaju sprzetu technologicznego jakim dysponuje.

Na trasie projektowanej budowy drogi wykonawca robdt winien zastosowa¢ oznakowanie robot
dla wykonania prac w obregbie jezdni 1 poboczy z wylaczeniem czeSciowym powierzchni jezdni
z zastosowaniem ruchu wahadlowego. Na trasie drogi gminnej i1 skrzyzowaniu z dr. powiatowa
— projekt zagospodarowania — zostalo zlokalizowane projektowane oznakowanie pionowe SOR.

5. Warunki dodatkowe.
-Nawierzchni¢ wykona¢ z materialow posiadajacych atesty, orzeczenia techniczne i §wiadectwa
zgodnosci zgodnie z wymogami Polskich Norm .
-zgodnie z art.43 Ustawy ,Prawo budowlane” obiekty o charakterze trwatym wyznaczy¢
geodezyjnie w terenie, a po zakonczeniu robot dokona¢  geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,
Kosztorys inwestorski opracowano w oparciu o bazg cenowa zawartg w Biuletynie ,,ORGBUD”
na III kwartal 2012r wg zasad okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004r w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.
U. nr 130 poz. 1389)
Wszystkie projektowane elementy robot powinny by¢ wykonywane zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robdt jakie =zostaly okreSlone w Szczegélowych
Specyfikacjach Technicznych zatagczonych do projektu budowlano-wykonawczego branza
kosztorys inwestorski slepy.
Brodnica ,wrzesien 2012 r.

Opracowal: mgr inz. Danuta Iwanus

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania.

Nazwa przedsiewziecia : Przebudowa drogi nr 080501C Jastrzebie - Gortatowo ,

na dk 0,718 km w m. Gortatowo, od skrz. z dr. pow. nr 1827C

w km 0+000 (dz. nr 40) - km 0+718 Gortatowo (dz. nr 25i 16).
Kosztorys inwestorski sporzadzono przy zastosowaniu n/ w zatozen:
1. Roboty rozbidorkowe zostang wykonane mechanicznie przy uzyciu sprzetu dostosowanego do
asortymentu robot. Rgcznie zostang wykonane roboty w matym zakresie. Odwoz materiatéw z
rozbidrki 1 gruzu na odlegto$¢ do 1 km przy uzyciu samochodéw samowytadowczych.
2. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III; spycharkami o mocy 100KM,
rowniarkami, z przewozem na miejscu budowy na odlegtos¢ do 0,5 km samochodami
samowytadowczymi o tadownosci 5-10t z wbudowaniem w nasyp, nadmiar gruntu wynikajacy z
bilansu robot rozplantowany w strefie robot na warunkach uzgodnionych z inwestorem.
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3.Koryto drogowe na poszerzeniach uwzglgdnione w bilansie robot ziemnych.

4.Profilowanie 1 zageszczanie istniejacego podloza thuczniowego i1 gruntowego z nadaniem

zblizonych spadkow projektowanych wykonane mechanicznie przy uzyciu rowniarki i walcow.

5.Podbudowa na poszerzeniu z kamienia tamanego twardego ( ze skat nieosadowych) o

frakcjach okreslonych w SST , dwuwarstwowa ( 15+8 cm) wykonana 1 zaggszczona mechanicz

6. Nawierzchnia w formie dywanika bitumicznego dwuwarstwowego (o gr. 5+3 cm) z

mieszanki mineralnoasfaltowe] grysowo-zwirowej —wykonana 1 zaggszczona mechanicznie.

7. Pobocza utwardzone wykonane na szer 50 cm - jako podbudowie z kruszywa lamanego z

gbérng warstwg wykonang jak nawierzchnia tluczniowa ( pogrubienie podbudowy na gr. w-wy

nawierzchni asfaltowej z zamialowaniem ) , a gruntowe wykonane z gruntu rodzimego z

wykopow 1 koryta drogowego.

8. Budowa przepustow zjazdowych w systemie Peror Optima fi-40 cm , ze $ciankami

czotowymi prefabrykowanymi oraz umocnieniem wlotow elementami prefabrykowanymi -

wykonanie sposobem mechanicznym, tradycyjnym.

9. Wykonanie odwodnienia wglgebnego w formie studni chlonnych - z prefabrykowanych rur

betonowych z zebraniem w studniach wpustowych prefabrykowanych fi-50cm z podejsciami z

rur PCV SN-8 - metodg tradycyjng z uzyciem dzwigu 1 koparki oraz wykonaniem robot

ziemnych recznie w zakresie do 20%

10. Ukladanie prefabrykowanych elementéw odwodnienia oraz obramowania jezdni, zjazdow,

zatok 1 chodnika- prefabrykaty sciekowe betonowe, krawegzniki 1 obrzeza betonowe na podsypce

cementowo-piaskowej oraz monolitycznej fawie betonowej z oporem - wykonane sposobem

tradycyjnym.

11. Przebudowa chodnika z kostki betonowej o gr, 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j -

rozbiorka -recznie z segregacja 1 przygotowaniem do ponownego wbudowania, ukfadanie reczne

na przygotowanym, wyprofilowanym i zag¢szczonym mechanicznie podiozu .

12 . Przebudowa zjazdow w ciggu chodnika- w technologii jw.

13. Budowa zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm ,na podsypce

cementowo-piaskowej 1 podbudowie z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie -

wykonana w sposéb tradycyjny.

14. Wykonanie robot wykonczeniowych- profilowanie poboczy, skarp, zielencow wraz z

obsianiem -sposobem tradycyjnym rgczno-mechanicznym.

15. Ustawienie oznakowania pionowego recznie z wykonaniem fundamentéw betonowych .

Oznakowanie poziome -wykonanie rgczne.

16. Wycinka drzew i krzewow oraz karczowanie pni sposobem tradycyjnym - r¢czno-
mechanicznym.

17. Koszt materiatow liczony facznie z kosztem zakupu i1 dostarczenia na plac budowy.

18. Poziom cen czynnikdéw produkcji wg cennika ORGBUD- 111 kw.2012r oraz analizy cen
lokalnych. Ceny jednostkowe M 1 S wg s$redniej ORGBUD 1 regionalne;.

19. Koszty ogolne 1 posrednie oraz zysk w wysokosci okreslonej przez ORGBUD z
uwzglednieniem warunkoéw regionalnych.

20. Sposob wyceniania pozycji —wg norm okreslonych w KNR 1 KSNR.

Brodnica ,wrzesien 2012 r.
Opracowal: mgr inz. Danuta Iwanus
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