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CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 

DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO 
Nazwa przedsięwzięcia  : Przebudowa drogi  nr 080501C Jastrzębie - Gortatowo , 
                                            na dł. 0,718 km w m. Gortatowo, od skrz. z dr. pow. nr 1827C 
                                            w km 0+000 (dz. nr 40) - km 0+718 Gortatowo (dz. nr 25 i 16). 

 
1.Podstawa opracowania. 
Podstawą opracowania projektu budowlano-wykonawczego  branży drogowej dla 
przedsięwzięcia . "Przebudowa drogi  nr 080501C Jastrzębie - Gortatowo , na dł. 0,718 km w m. 
Gortatowo, od skrz. z dr. pow. nr 1827C w km 0+000 (dz. nr 40) - km 0+718 Gortatowo (dz. nr 
25 i 16) wraz z kosztorysem inwestorskim są:        
 Zlecenie Gminy Brodnica  
 Projekt budowlano-wykonawczy dla przedsięwzięcia przebudowy dr. nr 080501C. 
 Ust. z dnia 29.01.2004r Pr. Zam. publ. art. 33.1 i art. 33.3 (Dz.U. nr 19 z 2004r., poz. 177) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130  2004r , poz. 1389), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dok. projekt. , specyfikacji technicznych wykonania i robót budowlanych oraz 
programu formalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 nr 202 z 2004r , poz. 2072) 

 Uzgodnienia technologiczno – wykonawcze ze zleceniodawcą. 
 
2.Stan istniejący . 
Projektowana droga gminna nr 080501C Jastrzębie-Gortatowo w obszarze m. Gortatowo na 
długości całej długości posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej  szer. 5,0m  z tym że na dł. 
718 m nawierzchnia jezdni jest w złym stanie technicznym ( na pozostałym odcinku dokonano 
odnowy jezdni w roku 2010.  Odcinek drogi rozpoczyna się skrzyżowaniem z drogą ( powiatowa 
nr 1827C - Brodnica-Okalewo) główną -zwykłym trójramiennym. W km 0+000-0+414 po 
prawej stronie jezdni usytuowany jest chodnik o szer. 1,6m. W km 0+528-0+573 po lewej 
stronie jezdni usytuowana jest zatoka (pętla) do zawracania autobusu szkolnego ,posiadająca 
nawierzchnię tłuczniową. Do korony drogi nr 080501C dochodzą  zjazdy w ilości 32 szt. 
Urządzenia inżynierskie - na trasie objętej opracowaniem  nie występują. Zjazdy do  zabudowań 
mieszkalnych i usługowo-rekreacyjnych oraz gospodarstw rolnych – bez przepustów 
podzjazdowych. Oznakowanie pionowe  - występuje wraz z progami zwalniającymi w strefie 
budynku szkoły. W obszarze pasa drogowego oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie są 
usytuowane media obsługujące teren .W podłożu  modernizowanej drogi zalegają grunty   tzw. 
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wątpliwe . Poziom wód gruntowych ukształtował się  0.3-1,0 m poniżej niwelety istniejącej 
nawierzchni gruntowej jezdni.  
 
3. Charakterystyka robót i technologia - stan projektowany. 
Wszystkie projektowane elementy robót powinny być wykonywane zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót jakie zostały określone w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych załączonych do projektu budowlano-technicznego. 
Droga gminna nr 080501C posiada parametry usytuowania drogi odpowiadającej drodze klasy 
„L” –lokalnej  o szybkości projektowej 40 km/h -zgodnie z powyższym  zaprojektowano na 
przebudowywanym odcinku drogi: koronę drogi  o parametrach:  
- jezdnią jednopasową nieograniczoną  krawężnikami ,o nawierzchni ulepszonej – dywanik  
bitumiczny (jednowarstwowy) szer. 5,0 m na odcinku bez chodnika i o szer.5,5 m na odcinku z 
projektowanym chodnikiem przyjezdniowym jednostronnym.. 
W strefie skrzyżowania z drogą kl. „Z” (główną) oraz  w miejscach ograniczonej widoczności tj 
w km 0+000-0+597 zaprojektowano jezdnię o szer. 5,5m  z : lewostronnym poboczem 
gruntowym o szer. 1,5m ( w tym utwardzonego na szer. 0,5m) oraz prawostronnym chodnikiem 
przyjezdniowym ( o szer. 1,6-2,1m) na pozostałym odcinku do km 0+718 zaprojektowano 
jezdnię o szer. 5,0m z obustronnym poboczem o szer. 0,75-1,5 m , w tym utwardzonego jako 
nawierzchnia tłuczniowa na szer. 0,5m. Korona drogi w km 0+000-0+597 o szer. 10-12 m z 
jezdnią o szer. 5,5m i lewostronnym poboczem o szer. 1,5m (w tym t. tłuczniowe na szer. 50 cm 
i gruntowe ,trawiaste na szer. 1,0m) i prawostronnym poboczem o szer. 2,1 m ,zabudowanym 
chodnikiem na szer. 1,6m 
Korona drogi w km 0+597-0+718 o szer. 8-10 m z jezdnią o szer. 5,0m i obustronnym poboczem 
o szer. 1,5m (w tym t. tłuczniowe na szer. 50 cm i gruntowe ,trawiaste na szer. 1,0m) z 
prawostronnym rowem przydrożnym od km 0+510. 
Spadek poprzeczny korony drogi na prostej : jezdni –jednostronny lub daszkowy 2,0% , 
poboczy- 6%. Spadek poprzeczny jezdni na łuku poziomym o R=90 m jednostronny  4%. 
Niweletę osi jezdni zaprojektowano jako wpisaną w istniejący teren w celu wykorzystania 
istniejącej nawierzchni krawędzi jezdni dr. powiatowej oraz istniejącej nawierzchni asfaltowej w 
obszarze jezdni dr. nr 080501C Projektowane roboty towarzyszące związane z usunięciem karp i 
drzew przydrożnych  wraz z wykarczowaniem pni  przewidziano do wykonania w okresie 
właściwym do tego typu prac (wycinkę drzewa i karczowanie karp wykona wykonawca robót 
budowlanych) . Karpy po wyciętych drzewach - usunąć ,a doły powstałe po ich  usunięciu 
zasypać gruntem  zagęszczając go warstwami o gr. do 30 cm, do uzyskania Wz>0,98. Trawę i 
jednoroczne krzewy wykosić w pasie przewidzianym do wykonania robót drogowych. 
Na całym odcinku drogi przewidziano rozbiórkę istniejącego chodnika prawostronnego w km 
0+00-0+414, a uzyskany materiał: kostkę betonową, krawężniki i obrzeża przeznaczyć do 
ponownego wbudowania , przewidziano odzyskanie do wbudowania około 85% materiału.  
3.1.Opis planowanej przebudowy jezdni i poboczy 

- jezdnia o dł. 0,718mb, o szer. 5,5-5,0 m (nawierzchnia bitumiczna)- 3933,0 m2 
- chodnik o dł. 500mb,  o szer. 1,63-2,03m (nawierzchnia z kostki betonowej) - 310,00 m2 
- zatoka autobusowa o dł. 20m+najazdi wyjazd, o szer. 3,0m (nawierzchnia z kostki 

betonowej) - 16,50 m2 
- zatoka autobusowa (pętla) + wjazd i wyjazdy (nawierzchnia asfaltowa) - 346,00 m2 
- zatoka prze sklepie (nawierzchnia asfaltowa - 50,6 m2 
- zjazdy przez chodnik o nawierzchni z kostki betonowej  - 200 m2 
- zjazdy przez pobocze o nawierzchni asfaltowej -   203 m2 
- odbudowa rowu przydrożnego na d. 208mb 
- budowa urządzeń odwadniających  (studnia wpustowa z odpływem do studni chłonnej o 

gł. 2,0m - 3 kpl 
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- budowa urządzeń inżynierskich w formie przepustów podzjazdowych o średnicy 40 cm - 
2 kpl. (10+11m). 

- oznakowanie poziome przejście dla pieszych - szt.1 
- oznakowanie pionowe kpl. -wg projektu SOR 
- tereny zielone (obramowane wyspy segregacyjno-azylowe z nawierzchnią trawiastą)-

106,6 m2 
3.2. Technologia robót. 
Wykonawstwo robót drogowych rozpocząć od   wytyczenia osi i krawędzi jezdni oraz granic 
istniejącego pasa drogowego, gdyż tylko w tym obszarze będzie realizowane przedsięwzięcie. 
Technologia  i kolejność wykonywania prac drogowych będzie obejmowała następujące 
asortymenty robót podane w kolejności ich realizacji : 
3.2.1.  Roboty przygotowawcze . 
Roboty przygotowawcze na projektowanym odcinku drogi polegają na wycięciu trawy i 
chwastów w istniejącym pasie drogowym oraz usunięciu drzewa liściastego z pobocza dr. 
gminnej. Powstałe z trakcie wycinki drewno podzielić na fragmenty dogodne do transportu  i 
posortować na drewno nadające się do użytku –np. jako drewno opałowe  i drewno odpadowe. 
Drewno opałowe przekazać do dyspozycji zleceniodawcy. Drewno odpadowe zagospodarować 
we własnym zakresie  z usunięciem poza plac budowy  np. na wysypisko lub  na składowisko 
własne do dalszego przerobu np. na zrębki z przeznaczeniem na brykiety opałowe. Wyciągniętą 
z ziemi karpę oraz karpy po starościętych drzewach.  podzielić na części dogodne do transportu i 
usunąć poza plac budowy –na wysypisko przeznaczone do tego celu , a części nadające się do 
przerobu na zrębki , zagospodarzyć jak drewno odpadowe. 
Sprawdzić czy zostały wykonane roboty  regulacyjne i zabezpieczenia urządzeń kolidujących z 
projektowaną infrastrukturą drogową (wg warunków określonych przez TT i ENERGA ). Do 
robót drogowych przystąpić dopiero po ich wykonaniu w porozumieniu z administratorami 
mediów. 
Dokonać rozbiórki obramowania chodnika od strony jezdni oraz od strony granicy działki 
drogowej oraz nawierzchni chodnika i zjazdów wykonanych w technologii kostki betonowej. 
Materiał z rozbiórki posegregować , gruz odwieźć na składowisko surowców wtórnych , 
materiały nadające się do użytku oczyścić i złożyć  na wyznaczonym składowisku w strefie 
placu budowy z przeznaczeniem do wbudowania. 
3.2.2. Roboty ziemne i odwodnieniowe. 
Wykonać roboty ziemne tj. wykopy obejmujące  wykonanie koryta dla  poszerzenia  
nawierzchni jezdni i umocnienia poboczy oraz zjazdów i zatok .Grunt z wykopów wykorzystany 
będzie na budowę nasypów i poboczy , które powstaną w wyniku podniesienia niwelety 
nawierzchni jezdni i chodnika o ok. 10 cm,  
Wykonać roboty ziemne kształtujące korpus drogi i odtworzenie niecki rowu przydrożnego  
zgodnie z projektowaną niweletą  robót ziemnych .W pasie korony drogi ( na poszerzeniach lub 
korekcie przebiegu krawędzi jezdni) ukształtować podłoże nasypu bądź wykopu z nadaniem 
spadków poprzecznych zbliżonych do projektowanych dla nawierzchni. Podłoże zagęścić 
walcami wibracyjnymi lub ogumionymi do uzyskania właściwego wskaźnika zagęszczenia 
(Wz=1,0 na gł. 20cm). Jeżeli warstwa gruntu nowobudowanego w nasyp drogowy przekracza 20 
cm , nasyp formować warstwami o gr. <20cm z zagęszczeniem każdej warstwy i 
przeprowadzeniem badań zagęszczenia zgodnie z warunkami normowymi i SST. 
Na tak przygotowanym podłożu gruntowym  w miejscach nasypów i po ustaleniu rodzaju oraz 
sprawdzeniu grubości zalegającego podłoża (ustalenie wysadzinowości podłoża)  i jego 
zagęszczeniu w miejscach wykopów , przystąpić do budowy poszczególnych warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni wg przyjętego wariantu konstrukcyjnego.  
W trakcie  wykonywania robót ziemnych muszą być wykonane roboty odwodnieniowe korpusu 
drogi. W km 0+000-0+510 zaprojektowano odwodnienie korony drogi jako powierzchniowe 
przez równomierną infiltrację w grunt pobocza (podłoże częściowo przepuszczalne do gł. min 
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2,0m)  z wspomaganiem przez urządzenie chłonno -rozsączające w najniższych lub 
charakterystycznych  punktach terenu (w km 0+143, 0+283,0+500) . W km 0+510+0+718 
zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe z wspomaganiem infiltracji w przydrożnym rowie 
chłonno-retencyjnym  . Wprowadzenie wód opadowych z jezdni do rowu przez chodnik za 
pośrednictwem tzw odwodnienia chodnikowego-przepustami podchodnikowymi w km 
0+517,0+549,0,+583. Przeprowadzenie wód opadowych z rowu przydrożnego -sp  pod zjazdami 
w km 0+524 i 0+597 - wybudowanie  obiektów inżynierskich w formie przepustu drogowego 
podzjazdowego   o średnicy fi-40 cm i dł. 10-11m  – w technologii PECOR OPTIMA ze 
ściankami czołowymi prefabrykowanymi , z obudową wylotów płytkami ściekowymi. 
3.2.3. Roboty nawierzchniowe -podbudowa. 
Roboty nawierzchniowe rozpocząć od sprawdzenia spadków poprzecznych i podłużnych 
korpusu drogi w osi jezdni i wzdłuż obydwu krawędzi jezdni oraz zagęszczenia podłoża . 
Wskaźnik zagęszczenia podłoża zgodny z SST – do gł. 20 cm Wz=1,0. 
Na odcinkach poszerzenia  nawierzchni ułożeniem podbudowy  wykonać warstwę odcinającą o 
gr.  min. 5 cm z kruszywa naturalnego –piasku spełniającego wymogi określone w SST. 
Zaprojektowano wykonanie podbudowy z kruszywa mineralnego łamanego - stabilizowanej 
mechanicznie z układaniem w  warstwach ,podlegających odbiorowi robót zanikających . 
Warstwa dolna podbudowy (z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie f. 0/63 mm) o 
gr. 15 cm . Warstwa górna podbudowy o gr. 8 cm z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm 
układanego mechanicznie i stabilizowanego mechanicznie. W trakcie wykonywania podbudowy  
przy prawidłowej organizacji robot nie wystąpią żadne materiały odpadowe. 
3.2.4. Roboty drogowe -podbudowa i nawierzchnia zatoki autobusowej w km 0+301,5-
0+321,5 ,sp : 
Zatoka przyjezdniowa o szer. całkowitej 3,0m , z obramowaniem od strony jezdni krawężnikiem 
betonowym o wym. 15*22*100cm ,na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej (z 
oporem) o gr. 15 cm z betonu C12/15 oraz obramowaniem od strony zewnętrznej krawężnikiem  
betonowym  15*30*100cm , na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej (z oporem) o 
gr. 15 cm z betonu C12/15.Wyprofilować i zagęścić podłoże gruntowe -zgodnie z SST. 
Wbudować warstwę odcinającą z zagęszczeniem wg SST. Ułożyć podbudowę z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie (f. 0/31,5mm) -gr. 20cm. Nawierzchnia zatoki z kostki 
betonowej  gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z zaspoinowaniem piaskiem,na 
podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm o gr. 20 cm 
oraz w-wie odcinającej gr. 5 cm z piasku dobrze zagęszczalnego. 
3.2.5. Roboty drogowe -podbudowa i nawierzchnia chodnika i zjazdów. 
Wyprofilować i zagęścić podłoże gruntowe -zgodnie z SST.  
Chodnik zaprojektowano jako przyjezdniowy o szer. całkowitej 1,63m - z obramowaniem od 
strony jezdni krawężnikiem betonowym o wym. 15*30*100cm ,na podsypce cementowo-
piaskowej i ławie betonowej (z oporem) o gr. 15 cm z betonu C12/15 oraz obramowaniem od 
strony zewnętrznej obrzeżem betonowym 8*25*100cm , na podsypce cementowo-piaskowej i 
ławie betonowej (z oporem) o gr. 10 cm z betonu C12/15. Nawierzchnia chodnika z kostki 
betonowej  gr. 6 cm -szarej (w strefie bezpiecznika- o szer. 40 cm , z kostki betonowej gr. 6 cm -
czerwonej) na podsypce cementowo-piaskowej ,podbudowie z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm o gr. 8 cm oraz w-wie odcinającej gr. 5 cm z 
piasku dobrze zagęszczalnego. Na odcinku z rowem przydrożnym usytuowanym za chodnikiem 
w ciągu chodnika przewidziano wykonanie 3 szt. przepustów chodnikowych ( przepust w 
nawierzchni chodnika zbudowany z dwóch warstw korytek ściekowych (ułożonych w przekrój 
zamknięty).Zjazdy przez chodnik o szer. całkowitej 2,35m ( lub większej do granicy z pasem 
drogowym) - z obramowaniem od strony jezdni krawężnikiem betonowym o wym. 
15*22*100cm ,na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej (z oporem) o gr. 15 cm z 
betonu C12/15 oraz obramowaniem od strony zewnętrznej krawężnikiem  betonowym 
(pochodzącym z rozbiórki, ułożonym na płasko) 15*30*100cm , na podsypce cementowo-
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piaskowej i ławie betonowej (z oporem) o gr. 15 cm z betonu C12/15. Nawierzchnia zjazdu w 
ciągu chodnika  z kostki betonowej  gr. 8 cm -szarej (w strefie bezpiecznika- o szer. 40 cm , z 
kostki betonowej gr. 8 cm -czerwonej) na podsypce cementowo-piaskowej ,podbudowie z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm o gr. 20 cm oraz w-wie 
odcinającej gr. 5 cm z piasku dobrze zagęszczalnego. 
3.2.6. Roboty drogowe -podbudowa i nawierzchnia zatoki autobusowej (pętli) w km 
0+528,5-0+573 ,sl : 
Jezdnia pętli autobusowej o szer. 6,0m wokół wyspy centralnej oraz o szer. 3,5m na długości 
jezdni łącznikowej z dr. nr 080501C -  na istniejącej podbudowie z kruszywa łamanego z 
wzmocnieniem warstwą podbudowy o gr. 8 cm z kruszywa łamanego f. 0/31,5 mm,  
stabilizowanego mechanicznie i nawierzchni bitumicznej ( o konstrukcji jak na jezdni 
zasadniczej drogi) o gr. całkowitej 8 cm układanej dwuwarstwowo, składającą się z warstwy 
ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej o grubości 3 cm , warstwy wiążąco-profilowej z 
mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 3 cm oraz warstwy klinująco-profilowej o grub. 
średniej 2 cm (w ilości  50 kg/m2) . Obramowanie wyspy centralnej (rondo) krawężnikiem 
betonowym t. opornik  o wym. 12*25*100cm ,na podsypce cementowo-piaskowej i ławie 
betonowej (z oporem) o gr. 15 cm z betonu C12/15. 
Obramowanie wyspy kierującej (trójkątnej) krawężnikiem betonowym t. opornik  o wym. 
15*30*100cm ,na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej (z oporem) o gr. 15 cm z 
betonu C12/15. wewnątrz wysepek- nawierzchnia trawiasta na podłożu z gruntu naturalnego 
wzbogaconego ziemią urodzajną i humusem. 
3.2.7. Roboty nawierzchniowe – nawierzchnia mineralno-asfaltowa . 
- nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa o gr. całkowitej 8 cm , składającą się z : 
a/ warstwa ścieralna z mieszanki min.-asfaltowej o grubości 3 cm z mieszanki mineralno 
asfaltowej grysowo-żwirowej o frakcjach 0/8 mm wraz ze skropieniem  związania 
międzywarstwowego, emulsją asfaltową ( 0,3 kg/m2). Warstwę ścieralną należy wykonywać na 
całej szerokości jezdni bez spoiny podłużnej osiowej. Boki nawierzchni  wyregulować przez 
obcięcie i zabezpieczyć izolując asfaltem. W trakcie prowadzenia robót nawierzchniowych – 
wykonawstwo warstwy ścieralnej  mogą wystąpić materiały odpadowe w formie ścinków z masy 
mineralno asfaltowej . Odpady usuwa wykonawca robót na własne przyzakładowe składowisko 
z przeznaczeniem do recyklingu. 
b/ warstwa wiążąco-profilowa z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 3 cm z mieszanki 
mineralno asfaltowej grysowo-żwirowej o frakcjach 0/12 mm ze skropieniem związania 
międzywarstwowego, emulsją asfaltową ( 0,3 kg/m2). 
c/ warstwa remontowo-profilowa (układana lokalnie na istniejącej podbudowie ze zużytej i 
zdeformowanej  nawierzchni asfaltowej w celu uzyskania projektowanego profilu poprzecznego 
i podłużnego oraz na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie -jako 
warstwa klinująco-profilowa)  o grub. średniej 2 cm (w ilości  50 kg/m2) z mieszanki mineralno 
asfaltowej grysowo-żwirowej o frakcjach 0/12 lub 0/8 mm  ze skropieniem związania 
międzywarstwowego, emulsją asfaltową ( 0,7 kg/m2). 
- w obszarze korekty przebiegu krawędzi jezdni lub projektowanego poszerzenia  
zaprojektowano podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
dwuwarstwowo o grubości całkowitej 23 cm w tym : 
c/ warstwa górna o grub. 8 cm z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm 
d/ w-wa dolna  o grub. 15 cm  z kruszywa  (frakcji 31,5-63 mm) lub krusz. łamanego f. 5/63 mm  
e/ warstwa odcinająca o grub. 5cm z kruszywa naturalnego (piasek) na odcinkach jezdni nie 
posiadających żadnej podbudowy  
g/  wykonanie koryta z zagęszczeniem do Wz=1,00. 
Pobocza obustronne o szer. 1,5 m o konstrukcji: umocnione kruszywem łamanym ( jako 
pogrubienie w-wy górnej podbudowy) o grub. 7 cm na szer. 50 cm na podbudowie wykonanej w 
obrębie jezdni stanowiącej poszerzenie + pobocza  gruntowe na szer. 100 cm. 
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Nawierzchnia zjazdów przez pobocze zaprojektowano o konstrukcji identycznej jak 
nawierzchnia w obszarze poszerzenia jezdni. Zjazdy  o konstrukcji jw. wraz z podbudową- do 
granicy pasa drogowego. 
3.2.8. Roboty wykończeniowe. 
Roboty wykończeniowe polegają na doprofilowaniu poboczy gruntowych do poziomu 
wykonanej nawierzchni bitumicznej wraz z uzupełnieniem pasa przykrawędziowego o szer. 
0,5m warstwą nawierzchni z kruszywa łamanego, oraz na końcowym doprofilowaniu skarp 
rowów , nasypów i wykopów . 
Ponadto do robot wykończeniowych należą prace związane z ustawieniem urządzeń dotyczących 
bezpieczeństwa ruchu – ustawienie zaprojektowanego oznakowania pionowego –zgodnie z 
częścią rysunkową opracowania projektowego SOR. 
 
4.Organizacja ruchu . 
Wykonawca wykona projekt  tymczasowej organizacji ruchu , który będzie uwzględniał warunki 
wykonania oraz rodzaju sprzętu technologicznego jakim dysponuje. 
Na trasie projektowanej budowy drogi wykonawca robót winien zastosować oznakowanie robót 
dla wykonania prac w obrębie  jezdni i poboczy z wyłączeniem częściowym powierzchni jezdni 
z zastosowaniem ruchu wahadłowego. Na trasie drogi gminnej i skrzyżowaniu z dr. powiatową  
– projekt  zagospodarowania – zostało zlokalizowane projektowane oznakowanie pionowe SOR. 
 
5. Warunki dodatkowe. 
-Nawierzchnię  wykonać z materiałów posiadających atesty, orzeczenia techniczne i świadectwa 
zgodności  zgodnie z wymogami Polskich Norm . 
-zgodnie z art.43 Ustawy „Prawo budowlane” obiekty o charakterze trwałym wyznaczyć 
geodezyjnie w terenie, a po zakończeniu robót dokonać  geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej, 
Kosztorys inwestorski opracowano w oparciu o bazę cenową zawartą w Biuletynie „ORGBUD” 
na III kwartał 2012r wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 
maja 2004r w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. 
U. nr 130 poz. 1389) 
Wszystkie projektowane elementy robót powinny być wykonywane zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót jakie zostały określone w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych załączonych do projektu budowlano-wykonawczego branża 
kosztorys inwestorski ślepy. 
Brodnica ,wrzesień   2012 r. 
                                       Opracował: mgr inż. Danuta Iwanus 

 
 

Założenia wyjściowe do kosztorysowania. 
Nazwa przedsięwzięcia  : Przebudowa drogi  nr 080501C Jastrzębie - Gortatowo , 
                                            na dł. 0,718 km w m. Gortatowo, od skrz. z dr. pow. nr 1827C 
                                            w km 0+000 (dz. nr 40) - km 0+718 Gortatowo (dz. nr 25 i 16). 
Kosztorys inwestorski sporządzono przy zastosowaniu n/ w założeń: 
1. Roboty rozbiórkowe zostaną wykonane mechanicznie przy użyciu sprzętu dostosowanego do 
asortymentu robot. Ręcznie zostaną wykonane roboty w małym zakresie. Odwóz materiałów z 
rozbiórki i gruzu na odległość do 1 km przy użyciu samochodów samowyładowczych. 
2. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie  w gruntach kat. III; spycharkami o mocy 100KM,  
równiarkami, z przewozem na miejscu budowy na odległość do 0,5 km  samochodami 
samowyładowczymi o ładowności 5-10t z wbudowaniem w nasyp, nadmiar gruntu wynikający z 
bilansu robót rozplantowany w strefie robót na warunkach uzgodnionych z inwestorem. 
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3.Koryto drogowe na poszerzeniach uwzględnione w bilansie robót ziemnych. 
4.Profilowanie i zagęszczanie  istniejącego podłoża  tłuczniowego  i gruntowego z nadaniem 
zbliżonych spadków projektowanych  wykonane mechanicznie przy użyciu równiarki i walców. 
5.Podbudowa na poszerzeniu  z kamienia łamanego twardego ( ze skał nieosadowych) o 
frakcjach określonych w SST  , dwuwarstwowa  ( 15+8 cm) wykonana i zagęszczona mechanicz 
6. Nawierzchnia w formie dywanika bitumicznego dwuwarstwowego  ( o gr. 5+3 cm)  z 
mieszanki mineralnoasfaltowej  grysowo-żwirowej  –wykonana i zagęszczona mechanicznie. 
7. Pobocza utwardzone wykonane na szer 50 cm - jako podbudowie z kruszywa  łamanego z 
górną warstwą wykonaną jak nawierzchnia tłuczniowa ( pogrubienie podbudowy na gr. w-wy 
nawierzchni asfaltowej z zamiałowaniem ) , a  gruntowe wykonane z gruntu rodzimego z 
wykopów i koryta drogowego.  
8. Budowa przepustów zjazdowych  w systemie  Peror Optima fi-40  cm , ze ściankami 
czołowymi prefabrykowanymi oraz umocnieniem wlotów elementami prefabrykowanymi - 
wykonanie sposobem mechanicznym, tradycyjnym. 
9. Wykonanie odwodnienia wgłębnego w formie studni chłonnych - z prefabrykowanych rur 
betonowych  z zebraniem w studniach wpustowych prefabrykowanych fi-50cm z podejściami z 
rur PCV SN-8 - metodą tradycyjną z użyciem dźwigu i koparki oraz wykonaniem robót 
ziemnych ręcznie w zakresie do 20% 
10. Układanie prefabrykowanych elementów odwodnienia oraz obramowania jezdni, zjazdów, 
zatok i chodnika- prefabrykaty ściekowe betonowe, krawężniki i obrzeża betonowe na podsypce 
cementowo-piaskowej oraz monolitycznej ławie betonowej z oporem - wykonane sposobem 
tradycyjnym. 
11. Przebudowa  chodnika z kostki betonowej o gr, 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 
rozbiórka -ręcznie z segregacją i przygotowaniem do ponownego wbudowania, układanie ręczne 
na przygotowanym, wyprofilowanym i zagęszczonym mechanicznie podłożu . 
12 . Przebudowa zjazdów w ciągu chodnika- w technologii jw. 
13. Budowa zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm ,na podsypce 
cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 
wykonana w sposób tradycyjny. 
14. Wykonanie robót wykończeniowych- profilowanie  poboczy, skarp, zieleńców  wraz z 
obsianiem -sposobem tradycyjnym ręczno-mechanicznym. 
15. Ustawienie oznakowania pionowego ręcznie z wykonaniem fundamentów betonowych . 
Oznakowanie poziome -wykonanie ręczne. 
16. Wycinka drzew i krzewów oraz karczowanie pni sposobem tradycyjnym - ręczno- 
     mechanicznym. 
17. Koszt materiałów liczony łącznie z kosztem zakupu i dostarczenia na plac budowy. 
18. Poziom cen czynników produkcji wg cennika ORGBUD- III kw.2012r oraz analizy cen 

lokalnych. Ceny jednostkowe M i S wg  średniej ORGBUD i  regionalnej. 
19. Koszty ogólne i pośrednie oraz zysk w wysokości określonej przez ORGBUD z 

uwzględnieniem warunków regionalnych.  
20. Sposób wyceniania pozycji –wg norm określonych w KNR i KSNR. 
 
Brodnica ,wrzesień  2012 r. 
                                       Opracował: mgr inż. Danuta Iwanus 

 
 


