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Nazwa zadania: Modernizacja ulicy Waqwozowej na odcinku sqsiadujqcym z WDK
wraz 7 kanalizacjq deszczowq w ul. Wqwozowej i ul. Klubowej

Obiekt: Kanalizacja deszczowa
Kod CPV: 45231300-8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgow
i rurociqgow do odprowadzania sciekow
Adres inwestycji: ul. Klubowa, ul. Wagwozowa gm. Brodnica
Inwestor- Gmina Brodnica
ul. Zamkowa 13a
87-300 Brodnica
Branza: Sanitarna
Opracowat: inz. Tadeusz Marzec
nr upr. SLK/0338/PW0OS/03
Uwaga :

Zabrania si¢ kopiowania, przedrukowywania i rozpowszechniania catosci lub fragmentéw opracowania bez
pisemnej zgody autora.

Brodnica 03/2010



Oswiadczenie

Projekt budowlany kanalizacji deszczowej w ul. Klubowej 1 ul. Wawozowe;]
gm. Brodnica zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant

inz. Tadeusz Marzec
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. Uwagi koncowe

- Zestawienie studni kanalizacji deszczowej — tabela 1

- Zestawienie wpustow deszczowych — tabela 2

- decyzja nr 8/09 o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia z dnia 02.06.2009 r.

- zgoda zarzadcy drogi powiatowe] na dysponowanie  gruntem
nr WB.5445-3-57/09 z dnia 08.12.2009r.

- decyzja nr P/16/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia

14.01.2010 .,
- warunki techniczne nr GW 7033/1-8/2010 z dnia 04.02.2010 r.
- opinia nr ZUD-2-26/2010 z dnia 08.03.2010 r.
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Czes¢ rysunkowa

- Projekt zagospodarowania terenu - rys. nr 1

- Profil podtuzny — rys 2

- Schemat studni betonowej J1200 z pokrywa nastudzienng — rys. nr 3

- Schemat studni betonowej 1200 z pierscieniem odcigzajacym — rys. nr 4
- Schemat przejscia poprzecznego pod droga asfaltowa — rys. nr 5



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej w ul. Klubowej

i ul. Wawozowej gm. Brodnica
skt s sk st s sk sie e sheste sfe sl ste sfe shesfe sfe s sfe sfe sl sfe sfe sl sfe sfe sl sfe sfe sl sfe sfe sl sfe sfe s sfe sfe s sfe sfe e sfe sl se sfe sfe sl sfe sfe sesfe sfe stesfe sl shesfe sl shesie s

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi

1.1. umowa z inwestorem ,

1.2. mapa do celéw projektowych,

1.3. wizja lokalna w terenie,

1.4. warunki techniczne w zakresie projektowania i wykonawstwa sieci
kanalizacji deszczowej,

1.5. warunki techniczne witaczenia do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;.

2. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje budowg kanalizacji deszczowej w
ulicy Wawozowej 1 Klubowej, 1 wlaczenie do istniejacej kanalizacji deszczowe;j
zlokalizowanej w nieutwardzonym poboczu ul. Klubowe;.

3. Cel opracowania

Opracowanie ma na celu odwodnienie chodnika 1 czesci jezdni
ul. Wawozowej] w zwiazku z projektem przebudowy skrzyzowania z droga
powiatowa (ul. Klubowa) oraz utwardzeniem ul. Wawozowe;.

Przebudoweg drogi przestawia oddzielne opracowanie.

4. Opis stanu istniejacego

Aktualnie projektowany odcinek ul. Wawozowej nie posiada utwardzonej

nawierzchni. Wystepujaca konfiguracja terenu powoduje, ze wody opadowe z
ul. Klubowej sptywaja na ul. Wawozowa tworzac zalewiska bezodptywowe.
W obrgbie skrzyzowania ul. Wawozowej z Klubowa brak wiasciwych
rozjazdoéw, ktére uniemozliwiaja bezpieczny ruch dla pojazdéw 1 pieszych.
Dodatkowym utrudnieniem jak wspomniano sa wody opadowe bezodptywowe
na skrzyzowaniu drég.



5. Opis przyjetych rozwigzan

Celem zlikwidowania utrudnien 1 zjawisk zwigzanych z zalewaniem jezdni
przedmiotowej drogi projektuje si¢ kolektor kanalizacji deszczowej z wpustami
chodnikowymi z prawej i lewej strony ul. Wawozowej.

Zakres rob6t odwodnieniowych obeymuje:

5.1. budowa wpustéw chodnikowych bocznych na studniach wpustowych
betonowych J500 mm z osadnikiem piasku,

5.2. montaz kolektora z rur PVC 250 na odcinku od skrzyzowania ul.
Klubowej z Wawozowa,

5.3. montaz kolektora PVC &300 w poboczu ul. Klubowej,
5.4. przejscie pod jezdnig ul. Klubowej,

5.5. obsypanie kolektora kanalizacji piaskiem i1 zasypanie gruntem z jego
warstwowym zageszczeniem do podbudowy (pod chodnik wedtug
oddzielnego opracowania).

Priorytetem odwodnienia jest przejgcie wod z projektowanego skrzyzowania
drogi powiatowe] 1 Wawozowe;.

6. Elementy konstrukcyjne

6.1. Kolektory

Kanal deszczowy przyj¢to wykonac z rur PVC o $rednicach jak w czgsci
graficznej projektu typu T (8 kN/m?®) kielichowych taczonych na uszczelke
gumowa. Alternatywnie dopuszcza si¢ rury dwuscienne, ktore spelniaja te same
wymagania.
Rury uktada¢ w wyprofilowanych wykopach z podsypka i obsypka wymagana
przez producenta rur zawsze konieczna przy gruntach gliniastych , torfowych
1 skalistych.
Obsypke piaskiem lub zwirem grubosci 15 cm nalezy wykonac na catej dtugosci
kolektora z wszystkich stron 1 poddac ja zaggszczeniu.
Przylacza do wpustow deszczowych wykona¢ z rur PVC @ 200 mm.



6.2. Studnie rewizyjne

Biorac pod uwage warunki terenowe projektuje si¢ wytacznie studnie
betonowe z typowych krggéw betonowyh & 1200 mm z zelbetowymi ptytami
przykrywajacymi - w terenach zielonych oraz z pierscieniem odciazajacym
w drogach. Przewidziano wtazy zeliwne typu ci¢zkiego.

Wtazy musza mie¢ mozliwos¢ blokowania uniemozliwiajac ich demontaz przez
osoby niepowotane.

Wloty 1 wyloty ze studni wykona¢ w typowych przejSciach szczelnych
z uszczelkami wargowymi.

Niedopuszczalne jest ,,wykonanie” otworéw w kregach oraz ich-betonowanie na
budowie.

7. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

Na trasie projektowanych kolektorow kanalizacji deszczowej stwierdza sig
skrzyzowanie z siecia wodociagowa, kolektorami kanalizacji sanitarnej,
przewodami energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi. Przed przystapieniem
do robot zapozna¢ si¢ z warunkami wydanymi przez gestorOw uzbrojenia
podziemnego i Scisle ich przestrzegac.

Nie mozna jednak wykluczy¢ wystapienia innego  uzbrojenia
niezinwentaryzowanego. W takim przypadku zagadnienie zostanie rozwiazane
w ramach nadzoru autorskiego. O wszystkich zblizeniach do uzbrojenia
podziemnego wykonawca winien powiadomi¢ gestora tego uzbrojenia. Wykopy
kontrolne realizowa¢ wylacznie r¢cznie.

8. Wymagania BIOZ

Roboty realizowa¢ stosownie do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas realizacji
rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) wraz z pdzniejszymi zmianami.

8.1. Roboty ziemne :

* Roboty ziemne w tym liniowe winny by¢ prowadzone na podstawie projektu
zagospodarowania terenu okresSlajacego potozenie instalacji 1 urzadzen
podziemnych projektowanych 1 — istniejacych w poblizu prowadzonych robot

* Wykonawstwo robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci istniejacych
prowadzi¢ w bezpiecznej odleglosci.



Bezpieczna odlegtos¢ od uzbrojenia istniejacego kierownik budowy ustala w
porozumieniu z wilasciwa jednostka , w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajduja si¢ sieci lub instalacje. Miejsce tych robdt oznakowacé stosownymi
tablicami ostrzegawczymi 1 — wygrodzi¢. W razie potrzeby stosowac¢ pomosty
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne w tym
przejazdy 1 przejscia dla pieszych oznakowac 1 wygrodzic,

Roboty w poblizu budynkéw prowadzi¢ z zachowaniem projektowanych
odlegtosci . Przy budynkach nie podpiwniczonych roboty prowadzi¢ recznie.
Wykonujac roboty w miejscach dostgpnych dla os6b niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku 1 w
nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w S$wiatlo ostrzegawcze koloru
czerwonego .

Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem 1
w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren na ktorym wykonywane sa roboty ziemne nie moze byc¢
wygrodzony, kierownik powinien zapewnic staty dozor .

Wykopy o Scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia
moga by¢ wykonywane tylko do gigbokosci 1,0 m w gruntach zwartych w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci
rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy o glebokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m mozna
wykonywac¢ z szalunkiem azurowym, jezeli pozwalaja na to wyniki badan
gruntu 1 dokumentacja geologiczno inzynierska .

Azurowe zabezpieczenie Scian wykopoOw mozna stosowal wylacznie w
gruntach zwartych.

Przy wykonywaniu wykopow ze skarpami , skarpy winny mie¢ nachylenie
normowe zalezne od rodzaju gruntu i gtgbokosci wykopu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ usytuowana w odlegtosci od wykopu
nie mniejszej niz 0,60 m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu .

Po catkowitym 1lub czgSciowym wykonaniu wykopoéw , lecz przed
wykonaniem rob6t montazowych, kierownik budowy (robdt) powinien
dokona¢ ogledzin wykopow 1 potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
dopuszczanie montazu rurociagow.

. 2. Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ bezposrednio po pozytywnym odbiorze
wykopu w tym zaggszczonej podsypki piaskowej.

Projektowane rury PVC wymagaja obsypki piaskowe;.

Obudowg zabezpieczajaca wykop usuwac po wykonaniu rob6t montazowych
W miar¢ zasypywania rur.



* Prace montazowe prowadzi¢ wedlug technologii montazu wydanej przez
producenta rur .

9. Uwagi koncowe

9.1. catos¢ robot wykona¢ zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
warunkami technicznymi, wiedza techniczna i sztuka budowlana ,
bezwzglednie przestrzega¢ uzgodnien ZUD.

9.2. stosowac plan ,,.BIOZ”.

9.3. wszelkie ewentualne zmiany w stosunku do projektu , ktére wyniknac z
technologii rob6t lub nieznanych w czasie projektowania warunkow
miejscowych nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego .

9.4. dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow 1 wyrobow innych niz wskazano
w projekcie pod warunkiem, ze ich jakos¢ jest nie gorsza.

Opracowat :

Tadeusz Marzec



