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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 

 
      
      Nazwa  nadana zamówieniu: 
 

Utwardzenie parkingu dla pojazdów w gminie Brodnica 
 
 
         
 
     Inwestor zamówienia: 
 

    GMINA BRODNICA  
     87-300 BRODNICA 
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1.       Zagadnienia ogólne. 
 

 Wprowadzenie. 
      
     Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z Utwardzeniem placu 
parkingowego w Gminie Brodnica w miejscowości Podgórz określa następujące 
wymagania w  zakresie: 

 właściwości materiałów 
 sposobu i jakości wykonania robót 
 odbioru prawidłowości wykonania robót zgodnych z założeniami projektowymi. 

 
 Podstawa opracowania. 

 
Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana została na 
podstawie: 
 przedmiaru robót 
 wizji lokalnej w terenie 
 uzgodnień z Zamawiającym. 

 
 Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót. 

 
Realizacja robót związanych z niniejszą inwestycją musi zawsze odpowiadać wszystkim 
przepisom techniczno – budowlanym oraz prawnym na dzień realizacji zadania 
inwestycyjnego, zarówno dotyczących całości inwestycji, jaki i samych technologii 
wykonywania robót. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny 
pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących 
przepisów oraz wymogów władz samorządowych i administracyjnych. 
 
1.4.   Wymagania ogólne dotyczące przepisów prawa budowlanego. 
 
Wykonywanie robót, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do 
podstawowych obowiązków Wykonawcy. 

 
1.5.   Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz 
wymagania. 
 
Inwestycja winna spełniać wymagania określone w: 
 przepisach techniczno – budowlanych ( Prawo Budowlane )  
 Polskich Normach PN – EN 1176, PN – EN 1177 
 aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzanie 

wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie 
 

1.8. Odbiór robót. 
 
Podstawą odbioru robót będzie: 
 pisemne zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót 
 dokumentacja powykonawcza 
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 posiadanie certyfikatów uprawniające do oznaczania wyrobu znakiem 
bezpieczeństwa  tzw. certyfikaty bezpieczeństwa B na urządzenia zabawowe 

 aprobaty techniczne i inne dokumenty  normujące wprowadzanie wyrobów do 
obrotu i stosowania w budownictwie 

 uporządkowanie terenu realizacji zadania 
 
1.9. Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robót. 

      
      Inwestor na  pisemny wniosek - zgłoszenie Wykonawcy o terminie  planowanego  
      zakończenia robót, ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję  
      odbiorową.  
      W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora, Użytkownika i Wykonawcy. 
      Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządza protokół odbioru końcowego   
      robót  i podpisuje go.       
 
      Protokół odbioru końcowego robót stanowi podstawę do rozliczenia robót i   
      wystawienia faktury VAT za zakończone i odebrane roboty. 

 
2.   Roboty  ziemne. 
 
2.1. Wstęp. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót  ziemnych wykonywanych ręcznie. 
 
2.2.  Sprzęt i maszyny: 
 
 Koparko-ładowarka 
 Łopaty, szpadle, grabki 
 Taczka 

 
2.3.  Wykonanie, zakres robót: 
 

     W celu wykonania robót  należy wykonać następujące roboty ziemne: 
 

 wykopy pod krawężniki 
 wykop pod warstwy podbudowy  
 niwelacja terenu, obsypanie krawężników  
 

2.4.  Odbiór robót. 
 
Odbiór końcowy – robót,  na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów 
związanych, odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie zgłoszenia 
Wykonawcy robót . 
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3.    Roboty drogowe, utwardzenia (A.01.115 – A.01.136) 
 

Wykończeniowe prace zewnętrze obejmują także wykonanie elementów utwardzonych 
podłoża takich jak dojścia, chodniki, parkingi i komunikacja wewnętrzna z kostki 
betonowej. Wykonać je należy w następujący sposób: 
- Przygotowanie warstwy grubo ziarnistej: z podłoża usypanego z pozbawionej warstwy 
próchniczej ziemi, powstaje warstwa gruboziarnista- wyrównana i odpowiednio ubita 
powierzchnia. 
- Przygotowanie obramowania bocznego: zadaniem obramowania bocznego jest 
zapobieganie przesuwani się kostki brukowej podczas układania i użytkowania.  
Obramowanie wykonane powinno być z krawężników. 
- Przygotowanie podsypki wstępnej: w obrębie obramowanie bocznego umieszczamy 
podsypkę (kliniec o grubości ziaren 0-5mm). Ilość potrzebnego materiału można obliczyć 
zakładając ze grubość tej warstwy nie powinna przekroczyć 3 cm. Powierzchnia podsypki 
zostaje wygładzona. Na warstwę podsypki wstępnej usypujemy podsypkę żwirową  
- Przygotowanie warstwy nośnej: warstwa z kruszywa naturalnego łamanego o wskazanej 
w projekcie frakcji i grubości.  
- Układanie kostki: kostkę brukową powinno układać się mieszając go z kilku palet, aby 
otrzymać naturalną grę kolorów. Należy rozpocząć przy umocnionym obrzeżu (krawędź 
boczna, krawężnik, schody) i włożyć najpierw kilka rzędów lub małą powierzchnię według 
obranego wzoru. W ten sposób powstanie moduł, który zostanie przeniesiony na cała 
powierzchnię brukowania. Należy zwrócić przy tym uwagę na zachowanie mniej więcej 
jednakowej grubości szczelin, przynajmniej 3-5mm. Żeby uniknąć przesuwania się bruku 
zaleca się wypełnianie szczelin miałem kamiennym lub piaskiem już podczas układania 
kostek. Mniejsze kawałki należy przyciąć za pomocą szlifierki z przecinarką lub piły 
diamentowej. Spoiny zależy zaszlamować miałem kamiennym lub piaskiem (0-2mm). 
Kostka betonowa w cześci przeznaczonej na chodniki i ciągi piesze w innej kolorystyce. 
Kostkę betonową do utwardzenia parkingu należy ułożyć w sposób oddzielający i 
wydzielający miejsca postojowe stosując różne barwy materiału . 

 
 
3.1.  Odbiór materiałów. 
 
Należy sprawdzić: 

 Zgodność ilościową i jakościową z wytycznymi  projektu  
 Zgodność danych techniczny z dokumentacją projektową, a w szczególności 

zastosowane przekroje, średnice i grubości warstw 
 

4.  Odbiór końcowy  robót. 
 
Odbiór końcowy – roboty odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie 
dokumentacji projektowej i przepisów związanych. 

 
Odbiór końcowy –  roboty,  na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów 
związanych odbiera komisja powołana przez Inwestora na zgłoszenia Wykonawcy 
robót.  

          
     Inwestor na  pisemny wniosek - zgłoszenie Wykonawcy o terminie  planowanego  
     zakończenia robót ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję  
     odbiorową.  
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     W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy. 

 
Komisja ma obowiązek sprawdzenia: 

 zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń 
 przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń 
 certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B 

tzw. certyfikaty bezpieczeństwa, atestów i deklaracji zgodności na zastosowane 
wyroby i urządzenia 

 posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów  normujących 
wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie 

 czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania 
 czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i 

terenu w granicach placu budowy 
      
      Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządzą protokół odbioru końcowego   
      robót  i podpisuje go.  
       
      Protokół ten stanowi podstawę do rozliczenia robót i  wystawienia faktury VAT za     
      zakończone i odebrane roboty 
       
      Po sporządzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokółu odbioru końcowego robót      
      komisja  dopuszcza  przedmiotowy teren do użytkowania.  
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