SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Nazwa nadana zamoéwieniu:

Utwardzenie parkingu dla pojazdéw w gminie Brodnica

Inwestor zamdwienia:

GMINA BRODNICA
87-300 BRODNICA



1. Zagadnienia ogdlne.

Wprowadzenie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt zwigzanych z Utwardzeniem placu
parkingowego w Gminie Brodnica w miejscowosci Podgorz okresla nastepujace
wymagania w zakresie:

e wlasciwosci materiatéw

e sposobu i jakosci wykonania robot

e odbioru prawidtowosci wykonania robét zgodnych z zatozeniami projektowymi.

Podstawa opracowania.

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét opracowana zostata na
podstawie:

e przedmiaru robot

e wizji lokalnej w terenie

e uzgodnien z Zamawiajgcym.

Wymagania ogdlne dotyczace realizacji robot.

Realizacja robdt zwigzanych z niniejszg inwestycjg musi zawsze odpowiadaé wszystkim
przepisom techniczno — budowlanym oraz prawnym na dzien realizacji zadania
inwestycyjnego, zaréwno dotyczacych catosci inwestyciji, jaki i samych technologii
wykonywania robot.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na przepisy dotyczagce bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony $rodowiska oraz ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca na wtasny koszt zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych
przepiséw oraz wymogow wiadz samorzadowych i administracyjnych.

1.4. Wymagania ogolne dotyczace przepisow prawa budowlanego.

Wykonywanie robét, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do
podstawowych obowigzkéw Wykonawcy.

1.5. Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz
wymagania.

Inwestycja winna spetnia¢ wymagania okresSlone w:

e przepisach techniczno — budowlanych ( Prawo Budowlane )

e Polskich Normach PN — EN 1176, PN — EN 1177

e aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzanie
wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie

1.8. Odbior robét.
Podstawg odbioru robét bedzie:

e pisemne zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia robét
e dokumentacja powykonawcza



e posiadanie certyfikatdw uprawniajgce do oznaczania wyrobu znakiem
bezpieczenstwa tzw. certyfikaty bezpieczenstwa B na urzadzenia zabawowe

e aprobaty techniczne i inne dokumenty normujgce wprowadzanie wyrobéw do
obrotu i stosowania w budownictwie

e uporzadkowanie terenu realizacji zadania

1.9. Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robét.

Inwestor na pisemny wniosek - zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego
zakonczenia robdt, ustala termin odbioru koricowego robdt i zwotuje komisje
odbiorowa.

W skiad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora, Uzytkownika i Wykonawcy.
Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza protokdt odbioru koncowego
robd6t i podpisuje go.

Protokdt odbioru koncowego robot stanowi podstawe do rozliczenia robét i
wystawienia faktury VAT za zakonczone i odebrane roboty.

2. Roboty ziemne.
2.1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych wykonywanych recznie.

2.2. Sprzet i maszyny:

e Koparko-tadowarka

e topaty, szpadle, grabki

e Taczka

2.3. Wykonanie, zakres robét:

W celu wykonania robdt nalezy wykonac¢ nastepujgce roboty ziemne:
e wykopy pod krawezniki
e wykop pod warstwy podbudowy
e niwelacja terenu, obsypanie kraweznikdw

2.4. Odbior robot.

Odbidr koncowy — robdt, na podstawie dokumentacji projektowej i przepisow

zwigzanych, odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy robot .



3. Roboty drogowe, utwardzenia (A.01.115 — A.01.136)

Wykonczeniowe prace zewnetrze obejmujg takze wykonanie elementéw utwardzonych
podfoza takich jak dojscia, chodniki, parkingi i komunikacja wewnetrzna z kostki
betonowej. Wykonac je nalezy w nastepujgcy sposob:

- Przygotowanie warstwy grubo ziarnistej: z podtoza usypanego z pozbawionej warstwy
préchniczej ziemi, powstaje warstwa gruboziarnista- wyréwnana i odpowiednio ubita
powierzchnia.

- Przygotowanie obramowania bocznego: zadaniem obramowania bocznego jest
zapobieganie przesuwani sie kostki brukowej podczas uktadania i uzytkowania.
Obramowanie wykonane powinno by¢ z kraweznikow.

- Przygotowanie podsypki wstepnej: w obrebie obramowanie bocznego umieszczamy
podsypke (kliniec o grubosci ziaren 0-5mm). lloS¢ potrzebnego materiatu mozna obliczy¢
zaktadajgc ze grubos$¢ tej warstwy nie powinna przekroczy¢ 3 cm. Powierzchnia podsypki
zostaje wygtadzona. Na warstwe podsypki wstepnej usypujemy podsypke zwirowg

- Przygotowanie warstwy nosnej: warstwa z kruszywa naturalnego famanego o wskazanej
w projekcie frakcji i grubosci.

- Uktadanie kostki: kostke brukowg powinno uktadac¢ sie mieszajgc go z kilku palet, aby
otrzymaé naturalng gre koloréw. Nalezy rozpoczgé przy umochionym obrzezu (krawedz
boczna, kraweznik, schody) i wtozy¢ najpierw kilka rzedow lub matg powierzchnie wedtug
obranego wzoru. W ten sposob powstanie modut, ktéry zostanie przeniesiony na cata
powierzchnie brukowania. Nalezy zwroci¢ przy tym uwage na zachowanie mniej wiecej
jednakowej gruboséci szczelin, przynajmniej 3-5mm. Zeby unikngé przesuwania sie bruku
zaleca sie wypetnianie szczelin miatem kamiennym lub piaskiem juz podczas uktadania
kostek. Mniejsze kawatki nalezy przycig¢ za pomocg szlifierki z przecinarkg lub pity
diamentowej. Spoiny zalezy zaszlamowacC miatem kamiennym lub piaskiem (0-2mm).
Kostka betonowa w czesci przeznaczonej na chodniki i ciggi piesze w innej kolorystyce.
Kostke betonowg do utwardzenia parkingu nalezy utozy¢ w sposdb oddzielajacy i
wydzielajgcy miejsca postojowe stosujgc rozne barwy materiatu .

3.1. Odbidor materiatow.
Nalezy sprawdzic:
e Zgodnosc ilosciowq i jakosciowg z wytycznymi projektu
e Zgodnos$¢ danych techniczny z dokumentacjg projektowa, a w szczegdlnosci

zastosowane przekroje, Srednice i grubosci warstw

4. Odbior koncowy robot.

Odbidér koncowy — roboty odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie
dokumentacji projektowej i przepiséw zwigzanych.

Odbidr koncowy — roboty, na podstawie dokumentacji projektowej i przepiséw
zwigzanych odbiera komisja powotana przez Inwestora na zgtoszenia Wykonawcy
robot.

Inwestor na pisemny wniosek - zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego
zakonczenia robét ustala termin odbioru koricowego robét i zwotuje komisje
odbiorowa.



W sktad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowigzek sprawdzenia:

zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen

przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegélnych urzadzen
certyfikatdow uprawniajgcych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B
tzw. certyfikaty bezpieczenstwa, atestow i deklaracji zgodnosci na zastosowane
wyroby i urzadzenia

posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujacych
wprowadzanie wyrobdw do obrotu i stosowania w budownictwie

czy nastgpito uporzadkowanie terenu realizacji zadania

czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczen mienia i
terenu w granicach placu budowy

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadzg protokdt odbioru koncowego
robot i podpisuje go.

Protokot ten stanowi podstawe do rozliczenia robdt i wystawienia faktury VAT za
zakonczone i odebrane roboty

Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokétu odbioru koncowego robot
komisja dopuszcza przedmiotowy teren do uzytkowania.
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