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OSWIADCZENIE

Jednostka projektowa oswiadcza, ze projekt budowy zatok autobusowych w m. Gorczenica
opracowany zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi,
normami i wytycznymi oraz zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ (Rozporzadzenie MI z dnia 03.07.2003 r., Dz.U. r 120, poz.
1133).



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowy zatok autobusowych w m. Gorczenica

1. WSTEP
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— umowa o prace projektowe nr PPOSI. 342/1/2011z dnia 11.01.2011 .

— geodezyjna mapa sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500;

— wizja lokalna w terenie;

— Rozporzadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r.);

— Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. Nr 71 z 2000 r. poz. 838 z p6zn. zm.)

— Wytyczne projektowania drog 1,1,V Kl. tech. z 1995r.

— warunki techniczne okreslone przez Zamawiajacego

2. ZAKRES OPRACOWANIA:

W zakres opracowania wchodzi wykonanie projektu budowlano - wykonawczego
budowy dwdch zatok autobusowych dla autobusow szkolnych w ciagu drogi gminnej w
Gorczenicy. Jedna zatoka powstanie dla kierunku Gorczenica—Kominy, a druga dla kierunku
Kominy—Gorczenica. Zatoki autobusowe projektowane sa przy krawedzi drogi gminnej. Zatoka
dla kierunku Gorczenica - Kominy zostata zaprojektowana w miejscu istniejacego chodnika,
natomiast zatoka dla kierunku Kominy — Gorczenica wymaga zajecia ternu dzialek o numerze
41/1 oraz 41/11. W skfad opracowania wchodzi takze wykonanie peronéw zatok w nawiazaniu
do istniejacych ciagdw pieszych wraz z miejscami na wiaty przystankowe oraz przylegte zjazdy
do posesji

3. CEL PROJEKTOWANYCH ZATOK:

Celem projektu jest usprawnienie i poprawa bezpieczenstwa ruchu samochodowego,
autobusowego i pieszego. Zadaniem projektu jest wykonanie zatok autobusowych w celu
segregacji ruchu i oddzielenia miejsc zatrzymania autobuséw od paséw ruchu samochodowego.
Po wykonaniu zatok ruch pojazdéw na drodze gminnej bedzie ptynny, bez niepotrzebnych
spowolnien zwiazanych z zatrzymywaniem autobuséw na jezdni. W miejscu lokalizacji zatok
wystepuje intensywny ruch pieszy generowany przez szkole.

4. PARAMETRY TECHNICZNE:

Zatoka autobusowa

-dlugos¢ zatok : 65,0mb

-diugos¢ peronu przy zatoce: 20,0mb
-szerokos¢ zatoki 3,0mb

-skos wjazdowy 1:8

-skos wyjazdowy 1:4

-promienie wyokraglenia R=30,0mb



5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

W miejscu projektowanych zatok autobusowych wystepuje chodnik dla pieszych i pobocze
nieutwardzone Szerokos¢ chodnika wynosi 1,50 mb, a szerokos¢ jezdni drogi gminnej po
modernizacji wynosi¢ bedzie 5,50 mb. Nawierzchnia istniejacego chodnika wykonana jest z
kostki betonowej szarej. Jezdnia jednostronnie obramowana jest kraweznikiem betonowym
wystajacym +12 cm. Odwodnienie jezdni jak rowniez chodnika realizowane jest przy udziale
istniejacych spadkéw podtuznych i poprzecznych. Wody deszczowe z chodnika sprowadzone sa
na krawedz drogi gminnej i dalej do istniejacego kolektora deszczowego za posrednictwem
istniejacych studzienek $ciekowych.

6. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE:

Projektowana zatoka z kierunku Kominy - Gorczenica zostanie zlokalizowana czgsciowo
w pasie drogowym, a czgsciowo na dziatkach gminy. Bedzie wiazalo si¢ to z zajeciem
dodatkowo terenu i z przebudowa istniejacych zjazdow. Wzdtz zatoki z kierunku Gorczenica -
Kominy zaprojektowano peron o szerokosci 1,50 m, ktory poza zatoka nalezy nawiaza¢ do
istniejacego chodnika dla pieszych. Perony zatok zaprojektowano szerokosci 1,50 m , a dtugosc¢
zatok wraz ze skosami wynosi 65,0mb. Spadek poprzeczny peronu i chodnika wynosi 2% i jest
skierowany w kierunku drogi gminnej. Odwodnienie zatoki autobusowej jest powierzchniowe i
bedzie realizowane jak obecnie. Wody deszczowe zostana sprowadzone na krawedz drogi i dalej
poptyna do istniejacych urzadzen odwadniajacych.

Dodatkowo projektuje sie zjazdy do posesji z drogi gminnej, zostana zlokalizowana
w pasie drogowym. Spadek poprzeczny zjazdéw wynosi 2% i jest skierowany w kierunku drogi
gminnej.

7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

Przy zalozeniu dla zatoki obciazenia ruchem kategorii KR 3, na podstawie zarzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r (dz. Ust. Nr 43 p0z.430) przyjeto
konstrukcje:

7.1. Zatoka autobusowa

v' kostka brukowa betonowa wibroprasowana szara gr. 8 cm,
v podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm.,

v podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 gr.20 cm,

v’ warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm.

7.2. Perony

v' kostka brukowa betonowa wibroprasowana szara gr. 6 cm,
v podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm.,
v podsypka piaskowa gr. 10 cm.

7.3. Zjazdy

v' kostka brukowa betonowa wibroprasowana szara gr. 8 cm,
v podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm.,

v podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr.15 cm,

v’ warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm.



7.4. Krawezniki i fawy betonowe.

Wzdhiz peronu zatoki autobusowej na polaczeniu z chodnikiem zastosowano krawezniki
betonowe 15x30 wibroprasowane wystajace 12 cm nad poziom peronu zatoki. Wzdtuz zatoki
autobusowej oraz zjazdéw zastosowano krawezniki zjazdowe 15*22 o odkryciu 4cm.
Krawezniki betonowe zostana osadzone na tawie z mieszanki betonowej. Pod krawezniki
betonowe zaprojektowano tawe z betonu C 12/15 z oporem przy ilosci 0,0575m? betonu na metr
biezacy.

7.5. Obrzeza i tawy betonowe.
Obrzeza betonowe zaprojektowano jako wibroprasowane 8*30 montowane na fawie betonowej
C12/15 z oporem przy ilosci 0,03m* na mb bezposrednio w $wiezej mieszance betonowej.

8. ROBOTY DODATKOWE:

Przed rozpoczeciem zasadniczych robdt nalezy dokonaé¢ rozebrania istniejacego chodnika po
stronie prawej. Nalezy dokonac rozbiorki istniejacego kraweznika od strony jezdni i obrzeza od
strony posesji.

9. ZAJETOSC TERENU

Budowa zatok autobusowych w Gorczenicy powoduje trwale zajecie pod budowe dziatek:

L.p. Obreb Nr dziaZki Zajeta
powierzchnia
[m’]
1. Gorczenica 126/2 362,10
2. Gorczenica 41/1 50,60
3. Gorczenica 41/11 52,50

10. UZGODNIENIA

Projekt budowlany zostat uzgodniony przez:
- Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowych opinia nr ZUD.6630-1/2011
z dnia 04 kwietnia 2011 r.,
- ENERGA-Operator S.A. Rejon Dystrybucji Brodnica,
- Telekomunikacja Polska S.A. Pion Techniczny Obstugi Klienta Rozwoj i Gospodarka
Zasobami Region Potnocny Dziat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Bydgoszczy,
- Netia Telekom w Torun S.A.
- Urzad Gminy Brodnica,

Opracowanie :

mgr inz. Wiesfawa Kolk-Auguscisiska

Marzec 2010 r.
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Opis:

1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegblnych obiektow:

Projekt branzy drogowej obejmuje swym zakresem budowe zatok autobusowych w m.
Gorczenica oraz budowe zjazddéw na dziatkach nr 126/2; 41/1; 41/11. Powierzchnia
zatok wynosi 2*114,00 m?. Przewidziano wykonanie rob6t jednoetapowo.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

- Ulica z jezdnig 0 nawierzchni z betonu asfaltowego,

- Urzadzenia infrastruktury podziemnej: sie¢ telekomunikacyjna oraz siec¢ energetyczna.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- Przebiegajace w pasie drogowym sieci uzbrojenia terenu,

- Nalezy zachowac¢ ostroznosc¢ w stosunku do terenu stuzebnosci gruntowej.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
W trakcie realizacji rob6t drogowych moga wystapic¢ nastepujace elementy stwarzajace
zagrozenia dla pracownikow i uzytkownikéw drog:

- wykopy powstate w trakcie rob6t ziemnych i korytowania pod korpus chodnika

- odstoniete podczas rob6t ziemnych sieci;

- praca maszyn budowlanych;

- Wymuszona pozycja przy pracach brukarskich;

- przenoszenie ciezkich materiatéw;

- realizacja zadania w pasie drogowym moze spowodowac zagrozenie dla robotnikow
ze strony pojazdéw poruszajacych sie ulica.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do pracy na poszczegélnych rodzajach robot, nalezy dokona¢
szkolenia stanowiskowego pracownikow na poszczegdlnych zakresach:

- roboty ziemne;

- roboty brukarskie;

Osobne szkolenie powinni przejs¢ operatorzy wszystkich maszyn uzywanych przy
budowie zjazdu.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- prace w pasie drogowym powinny by¢ prowadzone przy zabezpieczeniu zgodnym z
zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu ;

- roboty ziemne nalezy rozpocza¢ po powiadomieniu wiascicieli sieci podziemnych i
wskazaniu ich przebiegu w terenie poprzez wytyczenie geodezyjne;

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni asortyment ubran roboczych
(kamizelki, kaski, obuwie itp.), dostosowany do rodzaju robot, ktére wykonuja.



Z uwagi na niewielki zakres rob6t nie ma koniecznosci sporzadzania przez Kierownika
Budowy ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” dla projektowanych zatok.

Opracowanie:

mgr inz. Wiestawa Kolk - Auguscinska

Brodnica, marzec 2010 r.



