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Oswiadczenie :

Projekt budowlano-wykonawczy przylacza wodociagowego
w miejscowosci Nowy Dwor dz. nr 199 gm. Brodnica zostat sporzadzony
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego przylacza wodociagowego w
miejscowosci Nowy Dwor dz. nr 199 gm. Brodnica

1. Podstawa opracowania

1.1.Umowa z inwestorem,

1.2. Aktualna mapa do celéw projektowych,
1.3.Wizja lokalna,

1.4 Normy i przepisy branzowe,

1.5. Warunki techniczne.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przylacze wodociagowe w miejscowosci
Nowy Dwor gm. Brodnica do dziatki nr 313/7.

3. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

¢ przylacze wodociggowe z rur PVC-U SDR21, PN-10 dn 90 x 4,3mm do
dziatki nr 313/7,

¢ uzbrojenie przylacza i jego oznakowanie,

¢ informacj¢ o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Opis przvietvch rozwiazan

Przylacze wodociagowe whlaczy¢ do istnicjacej gminnej sieci
wodociggowej PVC  sr. 110 poprzez montaz tréjnika  kielichowego
zintegrowanego z zasuwa typu E2 dn 100/80 (Hawle nr 4343E). Projektowane
miejsce wlaczenia przedstawiono na planic zagospodarowania terenu. Przylacze
wykona¢ z rur PVC-U SDR21, PN-10 dn 90x4,3mm i zakonhczyé Zasuwa Z
hydrantem przeciwpozarowym dn 80 przy dzialce nr 313/7. Zaleca sie
stosowanie rur z uszczelka montowana trwale w rurze podczas procesu
produkcyjnego.

Wrzeciona zasuw wodociagowych nalezy przedhuzy¢ do poziomu terenu i
zabudowaé skrzynka uliczng wodociagowa. Skrzynke uliczng obudowaé za
pomoca typowego, betonowego obrzeza do zasuwy. ,

Przylacze wodociagowe uktada¢ w gotowym wykopie ponizej strefy
przemarzania {j. na glebokosci 1,60 do 1,80 m p.p.t. liczac od wierzchu rury.

W celu umozliwienia odnalezienia wodociagu przez stuzby geodezyjne
nalezy nad wodociagiem (ok. 40 cm) ulozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza
koloru niebieskiego z wtopiona metalizowana $ciezka,
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Po wykonaniu przylacza wodociagowego przed oddaniem do uzytku
wszystkie elementy uzbrojenia oznakowa¢ specjalnymi tablicami informacyjnymi
wg PN-86/B-09700. Tabliczki umiescié w punktach widocznych, w poblizu
przylacza wodociagowego na shupkach stalowych o przekroju kotowym 57,0 x
3,5 mm. Profile wypemi¢. zaprawa cementowa. Od zewngtrz zabezpieczyé
antykorozyjnie.

- W migjscu wystgpowania: kolan, tukéw, trojnikow, nawiertek, zasuw i
hydrantu nalezy stosowa¢ bloki oporowe z betonu B-20 wg PN-81/9192-04 i PN-
81/B-03020. Na styku rury wodociagowej z blokiem oporowym zastosowaé
dylatacj¢ z grubej goh polietylenowe;.

Dhugosé przylacza:
- rura PVC-U SDR21, PN-10 dn 90x4,3mm — 147,7 m

5. Roboty ziemne

Zaleca si¢ wykopy o Scianach pionowych umocnionych. Do umacniania $cian
wykopow stosowa¢ szalunki plytowe stalowe oraz wypraski stalowe (w
miejscach robot ziemnych wykonywanych recznie).

Na skrzyzowaniach z istnicjacym uzbrojeniem przed rozpoczeciem robot
ziemnych wykona¢ tzw. przekopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania
uzbrojenia podziemnego. Prace w tym rejonic prowadzi¢ przy udziale
przedstawiciela gestora.

Zaleca si¢ pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu o grubosei 5 do 10
cm powyzej projektowanej rzednej dna wykopu przy recznym wykonywaniu i 20
cm przy mechanicznym wykonywaniu wykopu, a nastepnie poglebienie reczne do
projektowanej r1zednej 1 odpowiednie wyprofilowanie. Zdjecie warstwy
ochronnej wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem rur. Wykonujac wykopy przy
pomocy sprzetu zmechanizowanego nie wolno dopuscié do przekroczenia
projektowanej rzedne;.

Rury uklada¢ w wyprofilowanych wykopach z podsypka i zasypka piaskowa
wymagana przez producenta rur zawsze konieczng i wymagang przy gruntach
gliniastych , torfowych 1 skalistych., Obsypke piaskows grubosci 15 ¢m nalezy
wykona¢ na calej dlugosci przylaczy i poddaé ja zageszczeniu do stopnia
wymaganego przez producenta rur. Kamienic i gruz usungé z wykopu. Nad
zasypka piaskowa rur (ok. 40cm) wlozy¢ wzdhuz przewodow tasme informacyijng
z linig lokalizacyjna.

Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +5° C. Przed
zakonczeniem dnia rtoboczego badZz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce ulozonego rurociagu przed zamuleniem.

Po wykonaniu robot ziemnych 1 montazowych teren przywrécié¢ do stanu
pierwotnego. -
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6. Skrzvzowania i kolizie z uzbrojeniem podziemnym

Przy zblizeniach i skrzyZzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
prace wykonywa¢ pod nadzorem przedstawicicla tego uzbrojenia.

Nie wyklucza sig¢ wystapienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego, dlatego tez
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

~ Przed rozpoczgciem robot Wykonawca zobowiazany jest zapozna¢ sie
z warunkami  jednostck  uzgadniajacych przebieg trasy wodociagu
projektowancgo w odniesieniu do uzbrojenia istniejacego i projektowanego,
zamieszczonymi w opinii Powiatowego Zespolu Uzgodnienia Dokumentacji
Projektowej w Brodnicy.

O wszystkich zblizeniach do uzbrojenia podziemnego wykonawca winien
powiadomi¢ gestora tego uzbrojenia. Przed przystapieniem do wykonywania
wykopéw liniowych w rejonie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym prace wykona¢ recznie.

W mi¢jscu niezachowania wymaganych odleglosci normowych przytacza od
kabli energetycznych, telekomunikacyjnych i innych niosacych impulsy
clekiryczne stosowac rury ostonowe dwudzielne arota przekraczajace 2 m obrys
kabla z kazdej strony w uzgodnieniu z gestorem uzbrojenia.

Min. na 7 dni przed rozpoczeciem robdt gestorzy uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego winni by¢ powiadomieni o planowanym terminie rozpoczecia robét.

7. Probv szczelnosci

Przylacze wodociagowe

Po =zakonczeniu prac montazowych przylacze podda¢ plukaniu wodg
wodociagowa z predkoscia 2m/s.

Probe szczelnosci wykona¢ na cisnienie 50% wyzsze od cisnienia roboczego
lecz nie nizsze od 1,0MPa. Po napelnieniu przewoddéw i ustabilizowaniu sie
cisnienia nalezy utrzymywa¢ je na tej wysokosci przez okres niezbedny do
przeprowadzenia ogledzin polaczen, zasuw i innej armatury, w ktérej moga
wystapi¢ nieszczelnosct powodujace ubytek wody. Wynik mozna uznaé za
pozytywny jezeli nie wystepuja przecicki i spadek cisnienia w czasie 60 min nie
przekroczy 0,015 MPa na kazde 100m dlugosci badanego przewodu. W
przypadku wystapienia przeciekow, nalezy je usunaé i ponownie wykona¢ probe
szczelnosci. Podcezas proby obserwowac przewody i zlacza. Proba szezelnosci
powinna wykonana by¢ zgodnie z wymaganiami producenta rur.
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Dezynfekcje przylacza wykonaé podchlorynem sodu po pozytywnym wyniku
proby szczelnosci. Po dezynfekcji przewody sanitarne starannie przeplukaé, a
nastgpnie pobra¢ proby wody z przyltacza do analizy pod wzgledem
bakteriologicznym w  Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej. Po  uzyskaniu
pozytywnego wyniku badan przylacze moze by¢ wilaczone do eksploatacii.
Wyniki badan dolaczy¢ do dokumentacji odbiorowej zadania.

8. Informacja dotvezaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

¢ Roboty ziemne:

Roboty realizowa¢ stosownie do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas realizacji robot
budowlanych (Dz.U.nr 47, poz. 401) wraz z pozniejszymi zmianami,

— Roboty ziemne w tym liniowe winny by¢ prowadzone na podstawie
projektu okreslajacego polozenie instalacji i urzadzen podziemnych
projektowanych 1 istnigjacych mogacych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robot.

— Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci
istniejacych musi by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpieczne] odleglosci w jakiej moga by¢ one wykonywane i sposobu
wykonywania tych robot.

— Bezpieczng odleglos¢ od uzbrojenia istnigjacego kierownik budowy ustala
w porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajduja si¢ sieci lub instalacje. Miejsce tych robot oznakowad
stosownymi tablicami ostrzegawczymi i wygrodzi¢.

— W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne w tym
przejazdy i przej$cia dla pieszych oznakowaé i wygrodzié.

— Roboty w poblizu budynkoéw prowadzi¢ z zachowaniem projektowanych
odlegtosci. Przy budynkach nie podpiwniczonych roboty prowadzié
recznie,

— Wykonujac roboty w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokoét wykopdw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego. .

— Porgcze balustrad powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 1,10 m nad
terenem 1 w odleglosci min. 1,0 m od krawedzi wykopu.

— Jezeli teren, na ktérym wykonywane sa roboty ziemne nie moze by¢
ogrodzony, kierownik powinien zapewni¢ staly dozér.

— Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia [ub
podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach



zwartych w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasw
o szerokosci rownej glebokosei wykopu.

— Wykopy bez umocnien o glebokosci wickszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od
2 m mozna wykonywa¢, jezeli pozwalaja na to wymkl badan gruntu
1 dokumentacja geologiczno inzymierska. :

- — Azurowe zabezpieczenie $cian wykopow mozna stosowaé wylacznie
w gruntach zwartych.

— Przy wykonywaniu wykopéw ze skarpami, skarpy winny mieé nachyleme
normowe zalezne od rodzaju gruntu i glebokosci wykopu.

— Koparka w czasie pracy powinna by¢ usytuowana w odleglosci od wykopu
nie mniejszej niz 0,60 m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

— Po catkowitym lub czg¢$ciowym wykonaniu wykopow, lecz przed
wykonaniem rob6t montazowych, kierownik budowy (robot) powinien
dokona¢ oglgdzin wykopdw i potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
dopuszczanie montazu rurociagow.

¢ Roboty montazowe:

— Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ bezposrednio po pozytywnym
odbiorze wykopu.
— Prace montazowe prowadzi¢ wedlug wytycznych producenta rur.

¢ Pozostale infoffnacje:

Podczas prac nalezy przestrzega¢ $cisle przepiséw BHP i p. poz..
obowigzujacych na dzien wykonywania robdt a w szczegolnoéei:

— ustawa z dnia 26 czerwca 1974 1. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r.
Nr 21 poz. 94 z p6ézn. zm.) art. 21 “a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 . —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z p6zn. zm.)

— ustawa z dnia 21 grudmia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122
poz. 1321 z p6z. zm.)

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w
sprawie szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151
poz. 1256)

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinic bezp1eczenstwa 1
higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285)

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)



— rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 .
w sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)

— rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
profilaktycznych positkéw 1 napojéw (Dz. U. Nr 60 poz. 278)

- —rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997
r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 129 poz. 844 z p6z. zm.)

— rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczefistwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz
U. Nr 118 poz. 1263)

— rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie
rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu
(Dz. U. Nr 120 poz. 1021)

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpicczenstwa i higieny pracy podezas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Szczegolng uwage zwracam na prawidtowe osobowe i techniczne zabezpieczenie
prac, w tym stosowanie odpowiednich do prac zabezpieczen ochrony
indywidualnych pracownikéw i mienia.

Bezposredni nadzor nad bezpieczefistwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstawania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow przy pracy:
— nmiewlasciwa ogdlna organizacja pracy:
— nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
— niewlasciwe polecenia przelozonych,
— brak nadzoru,
— brak nstrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
— tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczefistwa
pracy, |
— brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa
pracy 1 ergonomii, ,
— dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub
bez badan lekarskich;
— niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
— niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy,



— nicodpowiednie przejscia i dojscia,
- — brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich
dobor;
—— przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

— niewlasciwy stan czynnika materialnego,

— wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodlem
zagrozenia, '

— niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

— brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

— brak srodkéw ochrony zbiorowe) lub niewtasSciwy ich dobér,

— brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

—- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu,
konserwacji lub napraw,

— niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego,

— zastosowanie materialéw zastepczych,

— niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych,

— wady materialowe czynnika materialnego:

— ukryte wady czynnika materialnego,

— niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego,

— nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

— niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

— niewlasciwe naprawy 1 remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

— organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami
bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

— dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

— organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajace
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi 1 innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska
pracy,

— dbac o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkdéw ochrony zbiorowej 1ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

— na podstawie oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy
wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy sporzadzié:

— wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych,

— okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu
prac szczegOlnie niebezpiecznych,

— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
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— wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci
psychofizyczne;.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na
cehu: :

— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami, wypadkami oraz oddziatywaniem -
czynnikow szkodliwych 1 uciazliwych,

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 zycia pracownikow gtownie
przez stosowanie technologii, materiatow 1 substancii nie powodujacych
takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikdéw osoba kierujgcea, pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego
wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu
srodkéw ochrony indywidualne) oraz odziezy 1 obuwia roboczego opracowana,
przez pracodawce. _

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikdw tych srodkow powinny zapewniaé wystarczajacy ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami,

Kierownik budowy obowiazany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach
postugiwania si¢ tymi $rodkami.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach roboczych, przeprowadza sie jako:

— szkolenie wstepne,

— szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszezegdlnych rodzajow
szkolenia. Szkolema wstgpne ogolne (“instruktaz ogélny”) przechodza wszyscy
nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach
pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami
udziclania pierwszej pomocy. |

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (“Instruktaz stanowiskowy’) powinien
zapoznaé pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. -

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
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powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dluzszym niz 6 -- miesigey od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu
nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja
szczegOlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku.

Reczne prace transportowe obejmuja kazdy rodzaj transportowania lub
podtrzymywania przedmiotéw, tadunkow lub materiatéw przez jednego lub
wiece] pracownikow, w tym przemieszczanie ich poprzez: unoszenie,
podnoszenie, ukladanie, pchanie, ciagnigcie, przenoszenie, przesuwanie,
przetaczanie lub przewozenie. Dopuszezalne masy przemieszczanych
przedmiotow, tadunkow lub materiatow, a takze dopuszczalne wartosci sit
niezbedne do przemieszezama przedmiotéw okresla rozporzadzenie ministra
Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych, (Dz. U. 2000 r. Nr 26, poz.
313) ze zm. (Dz. U. z 2000 r., nr 82 poz. 930).

Przemteszczanie przedmiotéw przez jednego pracownika:
— masa przedmiotoéw przemieszczanych nie moze przekraczad
30 kg — przy pracy stalej
50 kg — przy pracy dorywczej
Niedopuszczalne jest rgczne przenoszenie przedmiotdw o masie przekraczajace;
30 kg na wysokos¢ powyzej 4 m lub na odleglos¢ przekraczajaca 25 m.
— sita uzyta przez pracownika (niezbgdna do zapoczatkowania ruchu
przedmiotu) nie moze przekracza¢ wartosci:
300 N — przy pchaniu
250 N — przy ciagnigciu
(podane wartosci okreslajg skiadowa sity mierzona réwnolegle do podioza)
Zespotowe przenoszenie przedmiotow. Przenoszenie przedmiotéw, ktérych
dhugos¢ przekracza 4 m i masa 30 kg, powinno odbywa¢ sie zespotowo, pod
warunkiem aby na jednego pracownika przypadta masa nie przckraczajaca:
25 kg — przy pracy statej '
42 kg — przy pracy dorywczej
Niedopuszczalne jest zespoltowe przemieszczanie przedmiotéw o masie
przekraczajacej 500 kg,
Przy zespolowym przenoszeniu przedmiotéw nalezy zapewnié:
— dobor pracownikow pod wzgledem wzrostu 1 wieku oraz nadzor
pracownika doswiadczonego w zakresie stosowania odpowiednich
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sposobow recznego przemieszezania przedmiotéw i organizacii pracy,
wyznaczonego w tym celu przez pracodawce

— odstepy pomiedzy pracownikami co najmniej 0,75 m oraz stosowanie
odpowiedniego sprzetu pomocniczego.

Narzedzia 1 elektronarzgdzia. Do pracy mozna dopusci¢ tylko elektronarzedzia i
sprzgt z zasilaniem elekirycznym posiadajacym aktualne gwarancje producenta
lub badania potwierdzajace sprawnosé techniczna i odpowiednia ochrone
przeciwporazeniowa 1 posiadaé znak bezpieczenstwa B zgodnie z norma PN-
85/B08 400/02. .

Kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan
wtyczki 1 przewodu zasilajacego, szczegdlnie przy wprowadzaniu przewodu do
wtyczki. Eksploatacja elektronarz¢dzia z uszkodzonymi wtyczkami lub
przewodami zasilajacymi grozi porazeniem pradem elektrycznym i powstanie
pozaru. Przewody zasilajace elektronarzedzia nalezy zabezpieczyé tak, aby w
czasie pracy nie zostala uszkodzona izolacja i nie wystepowaly naprezenia
mechaniczne.

Elektronarzedzia mozna podiaczy¢ do obwodéw elektrycznych wykonanych
zgodnie z przepisami 1 normami oraz odpowiednimi zabezpieczeniami,
gwarantujacymi dostatecznie szybkie samoczynne wylaczenie w przypadku
ZWarcia. y

Zabrania si¢ uzytkowania elektronarzedzi, ktére ulegly uszkodzeniu, zalaniu
woda, maja negatywne wyniki badan, u ktorych w czasie pracy wystepuje
nadmierne iskrzenie na komutatorze, drgania lub inny rodzaj nieprawidtowe;

pracy.

Zabrania si¢ uzytkowania elektronarzedzi:
— na otwartym terenie podczas opadéw atmosferycznych, w przypadku gdy
elektronarzedzie nie jest przystosowane do takich warunkow pracy,
— przeciazania elektronarzedzi przez nadmiemy docisk, wzglednie nie
uwzglednianie przerw w pracy przy elektronarzedziach dostosowanych do
pracy przerywane;.

Przed przystapieniem do robot Kierownik budowy jest zobowiazany opracowaé

“Plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia™ (bioz) zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz. U. Nr 151/02, poz. 1256).
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9. Uwagi dia wykonawcy robét i inwestora

9.1. sporzquié protokoty robot zanikajacych,

9.2. calos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem, instrukcjami montazu urzadzen,
- aktualnie obowiazujacymi przepisami, normami, rozporzadzeniami i
-warunkami technicznymi (Dz.U. nr 75 poz.690 z dn. 15.06.2002 1. ) z

poznigjszymi zmianami, '

9.3. podczas realizacji robot. przestrzega¢ przepisow bhp 1 p.poz. stosownie do
Rozporzadzenia MB i1 PMBz dn. 28.03.1972 (Dz. U. nr 13 poz93 z
poZniejszymi zmianami,

9.4. wszystkie materialy 1 urzadzenia musza posiada¢ decyzje o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie wydane przez stosowne instytucje
badawczo — wdrozeniowe,

9.5. zastosowane materialy i urzadzenia przyjeto wzorcowe dla opracowania
projektowanego. Dopuszcza sig zastosowanie innych wyrobdw takiej samej
lub wyzsze) jakosci. W przypadku przyjecia materiatéw zamiennych
Inwestor jest zobowiazany do opracowania projektu zamiennego,

9.6. roboty zanikajace i ulegajace zasypaniu lub zakryciu podlegaja odbiorom
czgsclowym,

9.7. przed zasypaniem przylaczy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacii.
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Brodnica 2011-07-19

 GKGN. 7022. 61.2011

Urzaﬂ Gminy Brodnica -
ul. Zamkowa 137a”
87-380 Brodnica

Dugcg Warunkéw techniczaych do projektu budowy przyiqcza .wadociqgowego we
wsi Nowy Dwér do dzialki oznaczonej nr 313/7 obreb Nowy Dwér o dlugoscl okolo 146
mb.

- Ustala sie nastepujqce warunki techniczne,

1. Przytacze wykonaé zrur PVC o sredmcy 390. ,
2. Wiaczenia do istniejacej gminnej sieci wodociagowej o $rednicy @ 110 dokona¢ przez
montaz trojmika o srednicy 90/110/90. '

3. Miejsce wiaczenia uzbroié w zasuwe wraz z obudowg i skrzynkg uliczna. Calos$é oznakowaé
~ typowa tabliczka informacyjna.

W koficowej czesei przylacze uzbroi¢ w naziemny hydranty pozarowy.

Przew6d wodociggowy umiesci¢ na dziatce nr 199 obreb Nowy Dwér.

Teren po wykonaniu robét ziemnych przywrocié do stanu pierwotnego.

Przed wejSciem na grunt nalezy uzyskaé odpowiednia zgode jego wlasmcwla

Wykona¢ dokumentacje techniczng wraz z uzgodnieniami.

Calo$¢ wykonac¢ zgodnie z zalgcznikiem graficznym, stanowiacym integralna cze$é niniejszych
warunkéw technicznych, na ktérym wykreslona zostala trasa przebiegu wodociagu.

10 90 N o

Warunki ogoine

1. Opracowac¢ dekumentacj¢ wraz z uzgodnieniami ,

2. Calosé robot wykonac zgodnie z obowiazujacymi normami i warunkami technicznymi
projektowania, wykonawstwa i odbioru sieci.

3. Warunki techniczne wazne sa 2 lata od daty ich Wydania.
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_ OPINIA NR ZUD.6630-183/2011
dotyczgca uzgodnienia dokumentaciji projekiowej

przedmiot uzgodnienia : PRZYLACZE WODOCIAGOWE
Nr ziecenia : 4020-1/2011

Inwestor :Gmina Brodnica
ZAMKOWA 13A
87-300 BRODNICA '
Nazwa jednostki projektowei : Marzec Tadeusz
' WYSPIANSKIEGO 7/74
87-300 BRODNICA

Powiatowy Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Brodnicy
uzgadnia : :
lokalizacje obiektu potozonego : NOWY DWOR dz. 140/2 i inne
Charakterystyka: przylacze wodociagowe :

na podstawie art.7d pkt.2 oraz art.28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 198%+.

Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U.Nr 193 z 2010r. poz 1287}, §8, §9, §10, §11

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej
ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespoiow uzgadniania dokumentacji projektowef (Dz.U.Nr 38,poz.455)
oraz Zarzadzenia Nr 1/2011 Starosty Brodnickiego z dnia 03 stycznia 2011 r.

- UZGODNIENIE ZACHOWUJE WAZNOSC PRZEZ OKRES TRZECH LAT OD DATY
UZGODNIENIA WRAZ Z ZAY ACZNIKIEM MAPOWYM W SKALI 1:500

Uwagiizalecenia: x

Obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe, podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w-
terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej przed zasypaniem,
obejmujacej ich pofozenie na gruncie (j.t. Dz.U.Nr 193 z 2010r. poz 1287 ), art. 27 ustawy z 17
maja 1989 roku "Prawo geodezyijne i kartograficzne" ' .

inwestor i wykonawca robét winien prowadzi¢ roboty w sposéb wykluczajgey mozliwosé powstania
awarii lub uszkodzen sieci oraz armatury branzowei, '

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia tereny z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest przedtozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej. Uzgodnienie traci waznosé w przypadku, o kiérym
mowaw §13 Rozp. MRRIB z dnia 2.04.2001 w sprawie geodezyjne] ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowe;.

W trakeie budowy nalezy bezwzglednie zachowaé i respektowacé wymagane normy branzowe zgodnie
z obowigzujacymi przepisami ustalonymi w Polskich Normach W przypadku skrzyzowar z
istniejacymi urzadzeniami podziemnymi, nalezy odkry¢. przewody istniejgce pez uzycia sprzetu
Zmechanizowanego i pod nadzorem przedstawiciela wiasciwej instytucii branzowej. Zwrocié
réwniez uwage na punkty osnowy geodezyjnej, ktore w przypadku kolizji z budowang siecig
nalezy omingé. W przypadku uszkodzen urzadzen podziemnych oraz osnowy geodezyjnej
kosztami naprawy | wznowienia zostanie obcigzony inwestor lub wykonawca.

Rozpaczecie prac ziemnych wykonawca powinien zgtosi¢ z 7 -o dniowym wyprzedzeniem, wiasciwej

- ferenowo instytucji branzowej. Prace wykonywaé pod nadzorem pracownika instytucji branzowej

- Uzgodnienie lokalizacji warunkuje zatwierdzenie projektu budowlanego i Wydanie pozwolenia na
budowe przez Starostwo Powiatowe (Wydz. Budownictwa i Architektury), natomiast nie
- rozstrzyga rozwigzan urbanistyczno - architektonicznych oraz technicznych projekiu. .




Nie przestrzeganie uwag i zaleceri PZUDP podlega sankcjom wynikajacym z art. 48 pkt. 6 ustawy z dnia
17 maja 1989 r "Prawo Geodezyjne | Kartograficzne" {j.t. Dz.U.Nr 193 z 2010r. poz 1287).

Starostwo Powiatowe w Brodnicy - Wydziat Architektury | Budownictwa - nie stawit sig. '

Starostwo Powiatowe w Brodnicy - Wydzial Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomoéciami -
Nie stawit sie. :

Powiatowy Inspektorat Nadzeru Budowlanego w Brodnicy - nie stawit sig.

EN_ERGA~OP_ERATOR SA'- Rejon Dystrybucji w Brodnicy uzgadnia bez uwag .Przed
przystapieniem do wykonawstwa uaktualni¢ powyzsze uzgodnienie.

 Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta Rozwdj | Gospodarka Zasobami
Region Pétnocny Dziat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza
61 85-667 Bydgoszez uzgadnia na nastgpujacych warunkach:{uzg.nr -
TOTTNSBU/U11/6630/183/11 .
1) Istniejaca | projektowang sieé telekomunikacyjng podziemna/napowietrzng - wiasnose TP
$.A.Pionu Technicznej Obstugi Klienta zaznaczono na mapie sytuacujno-wysckosciowe]
symbolem TP ' 7
2) Zastrzegamy mozliwo$¢ wystapienia w terenie urzadzen i kabli nie zinwentaryzowanych,
wylaczonych z eksploatacji. Powyzszy fakt nalezy niezwiocznie zgtosi¢ do Dysponenta
Uszkodzeniowego tel. 091 4233372 czynny calg dobe , w celu ustalenia uzytkownika i trybu
postepowania z tym uzbrojeniem. : , '
3) ustala sie dwumetrowa strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie ochronnegj
prace nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegotowy przebieg i usytuowanie urzadzen w terenie nalezy
ustalié na podstawie przekopdéw kontrolnych. o '
4) wykonawca z 5-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi Telekomunikacje Polska S.A.,
Dziat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci 85-667 Bydgoszcz ul.Chodkiewicza nr 81, fax,
052-348 91 05 ,0 zamiarze rozpoczecia prac, celem protokolarnego przekazania placu budowy
(sie¢ TP, miejsca kolizyjne), podajac numer wydanych Warunkéw Technicznych. W przypadku-
gdy Warunki Tethniczne nie byly wydane, nalezy powota sie na numer powyzszego -
uzgodnienia. ,
5) przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyc
przed uszkodzeniami i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonac zgodnie z
obowiazujacymi normami, a przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru, ' :
6) TP S.A Pion Technicznej Obsiugi Klienta informuje, ze nie bedzie ponosit kosztéw
przebudowy i poziomowania swoich urzadzed w przypadku zmiany rzednych wysokosci
terenu w wyniku realizacji projektu. _
7) TP S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta zobowiazuje inwestora i wykonawce robét do
prowadzenia prac w spos6b wykluczajacy mozliwosé uszkodzenia naszych urzadzen i
powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z
‘ewentualnym powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych
prac o '
8) niniejsze uzgodnienie jest niszbednym zatgeznikiem do projekiu.

Netia Telekom Torufi S.A. Toruf 87-100 ul. Legiondw 119 uzgadnia bez uwag.

| Urzad Gminy Brodnica. Brodnica 87-300 ul. Zamkowa 13 A- nie stawit sig.

2.PZUDP a /a: opiniai 1 egz. pro}'e@ y:;ﬁ/g@:@

owania terenu -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Bg r%y}nej{gm@gmcy - nie stawit sig.
e s B e N -
Otrzymuja : L S B o
1.Zleceniodawca : opiniai2 egix\fa_r jeki %gqgﬁ;darowama terenu -
r
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. Ouznzczenia techniczne:

projektoivane przyiacze wodociagowe
istniejaca sie¢ wodociagowa

istnigjaca sieé kanalizacji sanitarne;

istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowe;

istnicjace przewody telekomunikacyijne
istniejace napowietrzne przewody energetyczne
istnigjace przewody energetyczne

bloki oporowe z betonu B-20

omaczenie punktow charakterystycznych
przewodow wodociggowych

X - rzedna terenu

Y - rzgdna osi przewodu wodociagowego

Us%ﬁgi Inwestycyjno-Projektowe w Brodnicy

ul. Wyspiariskiego 7/71

Obickt: Przylacze wodociagowe
Przedmiot; | Projekt zagospodarowania tereny
Adres: Ryszard Sielski -

, Nowy Dwoér dziatka nr 313/5
Branza: - |sanitarna
Projektant: ) inZ Tadeusz Marzec

Nrupr. bud.:

SLKAZ3R/PWOSA3

Asvstent

{ projeiianta:

T g =
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EKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Oznaczenia techniczne:
projcktowanc przyilacze wodociagowe

projekiowane przylacze wodociagowe (wg odrgbnego

opracowania)
- w istnicjaca sie€ wodociagowa
ks istni¢jaea sic¢ kanalizacyt sanitarnej
e kd ————  isinigjaca ste¢ kanalizacyi deszcrowej
— istnigjace przewody telekomunikacyine
& istnigjace napowictrene przewody energetyczne
— N — istnigjace przewody energetyczne

bloki oporowe z betonu B-20

oznaczenie punktow charakterystycznych
przewodow wodociagowych

X -rzgdna terenu

NCS @90/40 .
~ Y - rzgdna osi przewodu wodociagowego

Ustugi Inwestycyjno-Projektowe w- Brodnicy
ul, Wyspianskiego 7/71

Obiekt: Przylacze wodociagowe

Przedmiot: | Projekt zagospodarowania terenu

Adres: Nowy Dwor dzialka ar 199

Inwestor: Gmina Brodnica ul. Zamkowa 13a

Branza: sanitarna Skala: | 1:1000
Projektant: |inz Tadecusz Marzec /P{ 4 | Data:
Nr upr, bud.: | SLK/A0338/PWOS/03 P 07/2011
ﬁ;g:ﬁi;ta: mgr mz. Grzegorz Zasina ?%p;zﬂ Nrrys. |




Zasuwa wodociagowa dn 80

Istniejacy wodociag PVC dn 110

N
Proicktowany kabel
swiattowodowy

PROFIL PODLUZNY

AT

1awczy 68,00 m n.p.m.

Hydrant nadziemny dn 80

Kolano stopowe do hydrantu

WAl

z zasuwa, typu E2 dn 100/80

Tréjnik kielichowy zinte
(Hawle nr 4343E)
Fukdn90kat 11°

Nawiertka wodociagowa
Z;ls!lwa z kolnierzem 1

kielichem dn 80
(Hawle nr 4041E2)

projektowanego

istniejgcego

ociggu

i rurociggu

1,66 | 73,74 | 75,40 | 75,40
1,74 | 73,66 | 7540 | 75,40

1,73 | 72,57 | 74,30 | 74,30 | NCS 290/40 (Akwa)

1,72 17268 [ 74301 74,30
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Ustugi Inwestycyjno-Projektowe w Brodnicy
ul, Wyspianskiego 7/71

Obiekt: Przylacze wodociggowe

Przedmiot: { Profil podluzny

Adres: Nowy Dwor dziatka nr 199

Inwestor: Gmina Brodnica ul. Zamkowa 13a

Brangza: sanitarna Skala:[Xl}'] 500/100

Projektant: | inz. Tadeusz Marzec Pod Data:

Nr upr. bud.: | SLR/0338/PWOS/03 %/Z% 082011

projek‘ta:lta: mpr inz. Grzegorz Zasina 2’, ;Smu Nrrys. 2
7




