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OPIS  TECHNICZNY 
DO PROJEKTU PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO  

BRANZY ODWODNIENIOWEJ .  
Nazwa przedsięwzięcia  :Przebudowa drogi gminnej  Kominy-Brodnica  
                                           na odcinku o dł. 0,544 km . 
Nazwa obiektu : Ciąg dróg gminnych  Kominy-Brodnica, dł. 0,544 km , w tym : 
                             - dr. nr 080505C  Brodnica (ul. Długa -ul. Słowikowa) –Lamkowizna  
                             o dł. 0,296 km dz. nr 246/1, 247/9, 247/97, 247/95, 247/13(247/106),  
                             247/15(247/112) , 247/4, 247/19(247/114) , 247/104(247/108),         
                             247/105(247/110) w km 1+462-1+218 i  w km 0+070-0+122, 
                             - dr. przemysłowa o dł. 0,048km dz. nr 247/97, 247/95, 247/13 (247/106), 
                               w km 0+022-0+070 
                             - dr. Gorczenica – Kominy, dł. 0,200km dz. nr 247/9, 247/97,247/87, 247/88 
                               w km 1+018-1+218 
                             - wraz ze skrzyŜowaniem t. mini rondo w km 1+218  

 
1.Podstawa opracowania. 
    Podstawą opracowania projektu budowlanego branŜy odwodnieniowej w formie kanalizacji 
deszczowej dla zakresu przebudowy ciągu dróg gminnych klasy „L” w Gminie Brodnica,  na trasie 
Kominy –Brodnica (ul. Długa),  stanowiącego samodzielne opracowanie ,uzgodnione i skoordynowane z 
pozostałą infrastrukturą techniczną są:        
� Zlecenie Gminy Brodnica  
� Mapa sytuacyjno-wysokościowa pasa drogowego w skali 1:5 00 
� Pomiary uzupełniające sytuacyjno- wysokościowe. 
� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,poz.1133) 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 30 maja 2000 r w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie  
(Dz. U. nr 63/2000 ,poz.735) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,poz.2072) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. nr 120/2003 
,poz.1126) 

� Uzgodnienia technologiczno –wykonawcze ze zleceniodawcą. 
� Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia wydana przez Gminę Brodnica ,znak 

PPPŚI-7624/17/2010 z dn. 2010-09-01. 
 
 2.Zakres opracowania. 
Planowana do przebudowania infrastruktura drogowa ,zostanie usytuowana w istniejącym pasie 
drogowym ciągu dróg gminnych klasy „L”(lokalne) na długości 0,544 km . W obszarze  drogi 
Kominy –Brodnica  na dł.200km  , w obszarze dr. nr 080505C Brodnica -Lamkowizna  na dł. 
0,296km od granicy z m. Brodnica (ul. Długa) ul. Słowikową do osiedla zabudowy 
mieszkaniowej niskiej ,w obszarze dr. przemysłowej na dł.0,048 km  stanowiąc trasę  łączącą 
tereny inwestycyjne  we wsi Kominy  z miastem Brodnica  za pośrednictwem do Ul. Długiej  
(krzyŜującej się z ul. Podgórną – będącą odcinkiem miejskim drogi wojewódzkiej nr 560) oraz 
droga nr 560 w m. Gorczenica za pośrednictwem drogi nr 080523C . Niniejsze opracowanie 
zaczyna się w km 1+018 (ciągu Kominy –Brodnica) –tj w strefie terenów ogródków 
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działkowych ,będącej równocześnie strefą skrzyŜowania dr. nr 080505C (na odcinku ul. 
Słowikowej ) , proj dr. Kominy-Brodnica , ul. dojazdowej do terenów przemysłowych 
(przewidzianej miejscowym planem zagospodarowania terenu).  
Opracowanie zawiera projekt budowlano-wykonawczy  branŜy drogowej dla planowanego 
przedsięwzięcia dla odcinka dróg gminnych o dł. 0,544 km , wraz  z kosztorysem incest., 
przedmiarem  robót i SST. 
 
3.Stan istniejący . 
Drogi Kominy – Brodnica, Brodnica - Lamkowizna (na odc. ul. Słowikowej) oraz dr. 
przemysłowa   ,planowane do przebudowy posiadają  w całym pasie drogowym nawierzchnię 
gruntową częściowo  wzmocnioną kruszywem naturalnym. 
Istniejące odwodnienie pasa drogowego (powierzchniowe przez infiltracje w grunt) nie 
posiadającego wyraźnie wykształconego korpusu drogi, powoduje w czasie opadów 
atmosferycznych podtapianie konstrukcji jezdni  z okresową utratą nośności szczególnie w 
strefie istniejących cieków melioracyjnych. WzdłuŜ całego ciągu drogowego w chwili obecnej 
nie występują rowy przydroŜne. W km 1+322  przez drogę przepływa ciek melioracyjny –
przepustem Ŝelbetowym  fi-60 cm- w złym stanie technicznym. 
 
3.1.Warunki gruntowo-wodne 
W podłoŜu  planowanego do przebudowy ciągu dróg gminnych drogi zalegają grunty mało-
róŜnorodne (przepuszczalne i średnio przepuszczalne) . Na podstawie w/w naleŜy przyjąć, iŜ w 
podłoŜu występują tzw. proste warunki gruntowe.  
Przewidywane roboty drogowe i odwodnieniowe kwalifikują projektowany odcinek robót do 
pierwszej kategorii geotechnicznej , zgodnie z Rozporządzeniem Min. Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia budowli z dnia 24 
września 1988r (Dz. U. Nr 126,poz.839). 
 
6. Stan projektowany.  
Projektowany odcinek  ciągu drogowego Kominy-Brodnica ,na odcinku ul. Słowikowej , będzie 
posiadał :jezdnię o nawierzchni asfaltowej , szer. 6,0m ,obustronnie okrawęŜnikowaną  z  
wydzielonymi zatokami autobusowymi (szt. 2) ,obustronnym chodnikiem o nawierzchni z kostki 
betonowej oraz  zjazdami do poszczególnych działek i 5 szt. miejsc postojowych w strefie 
wjazdu na dz. ogródków działkowych wraz z odwodnieniem w formie kanalizacji deszczowej 
lokalnej oraz oświetleniem. Pozostały odcinek  ciągu drogowego Kominy-Brodnica będzie 
posiadał :jezdnię o nawierzchni asfaltowej  szer. 5,5 m z obustronnym poboczem gruntowym  o 
szer. 1,25m oraz odwodnieniem powierzchniowym –przez infiltrację w grunt . 
Obydwa odcinki wraz z odcinkiem  drogi przemysłowej w m. Kominy ( przewidzianej 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) połączone są  czterowylotowym 
skrzyŜowaniem t. „mini rondo „ , o średnicy zewnętrznej skrzyŜowania Ø17,0 m i średnicy 
wyspy t. przejazdowego Ø7,0 m. Wloty na wyspę  z wyspą azylową o szer. 1,0m – jeŜeli nie 
przewidziano przez wyspę przejścia dla pieszych  i o szer. 2,5m jeŜeli przewidziano przez wyspę 
przejście dla pieszych.  
 
6.1. Charakterystyka techniczna przebudowywanego ciągu dróg gminnych.   
Droga gminna nr 080505C Brodnica –Lamkowizna (na dł. ul. Słowikowej)  i droga gminna  
Kominy –Brodnica,  zaprojektowane jako posiadające parametry usytuowania drogi 
odpowiadającej drodze klasy „L” –lokalnej o szybkości projektowej V=40 km /h - zgodnie z 
„warunkami technicznymi jakim  powinny odpowiadać drogi publiczne „ wg.  Rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gosp. Morskiej z dnia 02.03.1999 r., Dz. U .Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.. 
Na w/w odcinkach  dróg zaprojektowano jezdnię o szer. 6,0 m obramowaną krawęŜnikiem (z 
odcinkami łącznikowymi do istniejącej infrastruktury dróg gminnych - nieokrawęŜnikowanymi) 
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o nawierzchni ulepszonej – dywanik  bitumiczny (mineralno-asfaltowy) z wbudowanymi wzdłuŜ 
krawędzi jezdni ciągami pieszymi w formie chodników oraz zatok autobusowych. . Konstrukcj ę 
jezdni zaprojektowano pod obciąŜenie ruchem KR-3 (ze względu na projektowane w 
miejscowym planie zagospodarowania przeznaczenie terenu pod zabudowę przemysłowo-
składową). 
 
6.2. Sytuacja. 
Projektowana trasa drogi przebiega po wydzielonym i aktualnie eksploatowanym pasie 
drogowym i jest drogą jednojezdniową, dwukierunkową, o przekroju ulicznym , szer. jezdni 
6,0m z obustronnymi poboczami o szer. 1,25-2,0 m  w części gruntowymi w części 
zabudowanymi chodnikiem  . Szerokość korony 10-14 m.  
 
6.3.Odwodnienie ciągu drogowego . 
Odwodnienie korpusu drogi dla wszystkich odcinków drogi gminnej o przekroju drogowym,  
pozostawiono bez zmian co do zasady funkcjonowania oraz sposobu odbioru  wód opadowych z 
pasa drogowego. Odwodnienie powierzchniowe przez infiltrację w grunt (podłoŜe piaszczysto – 
Ŝwirowe do gł.. min 2,0m), na odcinkach bez typowego rowu przydroŜnego  wskazane 
ukształtowanie na krawędzi pobocza płytkiego rowu trójkątnego chłonno-retencyjnego  o gł. 25-
30 cm. Odwodnienie jezdni w strefie przekroju ulicznego - powierzchniowe  do studni 
wpustowych usytuowanych wzdłuŜ krawędzi jezdni obramowanej krawęŜnikiem , włączonych 
do kolektora kanalizacji deszczowej lokalnej. 
 Spadki poprzeczne jezdni na prostych –daszkowe 2%-dla jezdni szer. 5,5 i 6,0 m i jednostronne 
dla jezdni na łukach poziomych z promieniem wyokrąglającym < 150 m.. 
Spadki poprzeczne jezdni na łukach - jednostronne  2-5%. 
 
6.4. Kanalizacja deszczowa lokalna. 
Odwodnienie korony drogi gminnej  na dł. ul. Słowikowej zaprojektowano jako powierzchniowe 
spadkami poprzecznymi i podłuŜnymi do systemu kanalizacji deszczowej lokalnej  za 
pośrednictwem wpustów deszczowych włączonych do kolektorów . Wpusty deszczowe uliczne 
typu cięŜkiego D400 , połączone za pomocą przykanalików z rur PCV Ø160 mm. Studzienki 
uliczne betonowe Ø500 z osadnikiem. 
Projektowane przebiegi głównych przewodów kanalizacji deszczowej z rur PVC  o średnicy 
Ø300mm zlokalizowano w obszarze jezdni lub chodnika w odległości 0,5-1,2 m od krawęŜnika 
jezdni i w odl.1,0m od istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej. Szczegółowy przebieg 
uwidoczniono na projekcie zagospodarowania terenu.. 
Zakres robót projektowanej kanalizacji deszczowej ciągu D12-D10-D9-D8-D7-D6-separetor 
oraz w ciągu D1-D2-D3-D4-D5-D6-separator wraz ze studnią wylotową i wylotem 
prefabrykowanym  wg KPED  dla średnicy wylotu 300mm. 
- kanał deszczowy  PCV-u Ø315/9,2 mm  - 276,5 mb  
- kanał deszczowy  PCV-u Ø250/7,3  mm  - 89,0 mb  
- typowe studnie kanalizacyjne Ø 1000 mm – szt.13   
- wpusty uliczne Ø 500 mm – szt. 14 
-separator koalescencyjny substancji ropopochodnych z By-pass-em  wewnętrznym  
zintegrowany  z osadnikiem  i samoczynnym zamknięciem odpływu typ SEP-20/100-1-4,0 o 
przepustowości nominalnej 20l/s ( przepustowość max 100l/s). 
Odprowadzane wody opadowe winny odpowiadać wymogom określonym w rozporządzeniu  
Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz.U. nr 137 poz. 984) w sprawie warunków jakie 
naleŜy spełniać oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych  dla środowiska wodnego. 
Stan i skład wód opadowych nie moŜe przekroczyć: 
Zawiesina 100mg/l 
Substancje ropopochodne 15 mg/l. 
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Przewody połączeniowe od wpustów (podejścia)  o średnicy 160mm. Połączenia kielichowe 
uszczelnione przy pomocy gumowego pierścienia uszczelniającego. Zaprojektowano rury o 
średnicy zewnętrznej i grubości ścianek : Φ250/7,3 mm; Φ315/9,2 mm; Φ160/4,0 mm; 
Studnie  rewizyjne zaprojektowano w wykonaniu tradycyjnym  z kręgów betonowych o średnicy  
Φ1,0m . Dopuszcza się realizacje studzienek  przelotowych-inspekcyjnych  w technologii PVC 
lub PE. Wykonując studnie rewizyjne w technologii tradycyjnej , na budowę naleŜy dostarczyć  
gotowe komory przepływowe  studzienek z wykonanymi w dnie kinetami, jak równieŜ z  
wbudowanymi przejściami szczelnymi dla rur kanałowych PVC dla określonego typu, średnicy  
i projektowanej ilości. Studzienki betonowe o średnicy Φ 1,0 m projektuje się w konstrukcji  
Ŝelbetowej mieszanej, komora przepływowa – prefabrykowana , monolityczna, pozostałe części  
z prefabrykatów Ŝelbetowych ( kręgi komina studni, pierścień odciąŜający, płyta nastudzienna  z 
otworem na właz  Ŝeliwny typu średniego. Studnie  przekryte płytą  pokrywowa na obciąŜenie 
300kN  - wykonać bez pierścieni odciąŜających. Włazy Ŝeliwne typu przejazdowego ( 25t). 
Uszczelnienie pomiędzy przejściem szczelnym a rurą – wykonać na uszczelkę gumową. 
Studnie wpustowe uliczne zaprojektowano  w technologii tradycyjnej , betonowe o średnicy 
Φ500 mm, normalne z osadnikiem o gł. 25-40 cm  ,bez syfonu. Komorę osadczo-przepływową  
naleŜy dostarczyć jako gotową z wbudowanym przejściem szczelnym  dla odpływu. Pozostałe 
elementy  z prefabrykatów betonowych lub Ŝelbetowych- rur betonowych Φ500mm o wysokości 
250,500 lub 750 mm , Ŝelbetowego pierścienia odciąŜającego , wpustu  Ŝeliwnego  D250 o 
wymiarach 500/390 mm. 
Posadowienie projektowanych kolektorów i podejść uwidoczniono na  profilach podłuŜnych 
przyjmując za zasadę, Ŝe przykrycie kanału odwadniającego  gruntem wynosi min. 1,0 m.. 
Projektowane odcinki kolektorów deszczowych  oraz podejść do studni wpustowych , 
posadowiono na 10-15 cm podsypce piaskowej . Zasypkę kolektorów i podejść wykonać zgodnie 
z instrukcją producenta rur kanalizacyjnych . Jest to sprawa bardzo waŜna ,szczególnie w 
zakresie obsypki bocznej przewodów. 
 
6.5. Obiekty obce tworzące kolizje z trasą drogi. 
 W pasie drogowym projektowanego ciągu drogi gminnej występują inne elementy 
infrastruktury technicznej i tak w obrębie projektowanej jezdni  występują następujące media: 
- sieć kanalizacji sanitarnej lokalnej i gminnej  - na odcinku objętym projektem przewiduje się 
wykonanie kanalizacji sanitarnej wg istniejącego opracowania projektowego  (autor T.Marzec). 
- siec wodociągowa gminna – istniejąca bez zmian 
- sieć energetyczna kablowa i słupowa – istniejąca –przebudowana w okresie 2008-2009 jako 
dostosowanie do planowanego przebiegu projektowanej drogi 
-sieć telekomunikacyjna będąca w administracji TT i jednostki wojskowej. Zgodnie z 
warunkami technicznymi wydanymi przez operatora sieci TPSA w strefie wlotu na mini rondo 
(około km 1+200) przed wykonawstwem robót drogowych naleŜy dokonać przebudowy linii 
kablowej TT na dł. 79,0mb i w km 1+570-1+445 na dł. około 75,0mb. 
Roboty budowlane wszystkich branŜ  prowadzić po poinformowaniu gestorów sieci , 
znajdujących się w pasie robót, o przystąpieniu do robót z zachowaniem warunków przez nich 
określonych. Przebudowa korony drogi nie  koliduje  wysokościowo z  istniejącą siecią wod-
kan., energetyczną, gdyŜ całość robot polega na nadbudowie warstw nawierzchniowych o gr. 
około 30 cm , jednak naleŜy zwracać uwagę na wystające końcówki urządzeń w/w sieci  a w 
przypadku ich naruszenia lub przykrycia  naleŜy je odtworzyć. 
Zastosować się do uzgodnień roboczych z gestorami mediów mogących występować w pasie 
drogowym  zgodnie z uwagami i wymogami podanymi w załączonej do opracowania opinii 
PZUD Brodnica-znak  ZUD-2-225/2010 z dnia 2010-09-02. 
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7. Charakterystyka robót i technologia. 
Wykonawstwo robót drogowych rozpocząć od   wytyczenia krawędzi pasa drogowego i osi 
jezdni wraz z usytuowaniem obiektów inŜynierskich objętych opracowaniem. 
Roboty drogowe naleŜy podzielić na   odcinki , kończące się w strefie skrzyŜowania lub 
rozwidlenia z drogę gminną i realizować w zakresie wykonania na danym odcinku pełnego 
asortymentu robót , bez nawierzchni bitumicznej. Technologia  i kolejność wykonywania prac 
będzie obejmowała następujące asortymenty robót podane w kolejności ich realizacji: 
 
7.1.  Roboty przygotowawcze . 
Roboty przygotowawcze na projektowanym odcinku drogi polegają na wycięciu trawy i 
chwastów w istniejącym pasie drogowym wraz z krzewami  i jednorocznymi odrostami oraz 
ścięciu darniny z jej rozdrobnieniem ( warstwa ziemi urodzajnej) oraz złoŜeniem jej w hałdach 
na krawędzi pasa drogowego z przeznaczeniem dla wykorzystania do formowania górnej 
warstwy poboczy gruntowych  i skarp nasypów. 
Usunąć istniejący drzewostan przydroŜny (w ilości 15 szt.)  kolidujący z przebudową drogi , po 
uprzednim uzyskaniu stosownego zezwolenia zgodnie z obowiązującymi ustawami i 
rozporządzeniami w zakresie ochrony przyrody. 
Usunąć karpy po starościętych drzewach usytuowane w pasie drogowym.  
Sprawdzić czy zostały wykonane roboty  regulacyjne i przebudowa urządzeń kolidujących z 
projektowaną infrastrukturą drogową (wg warunków określonych przez TT i ENERGA odcinki 
kolizji określono w uzgodnieniu ZUD).  
Dokonać przebudowy linii kablowych  sieci telekomunikacyjnej na dł. około160mb z 
uwzględnieniem wydanych przez TPSA warunków technicznych  dla przedmiotowej 
przebudowy. 
 
7.2. Roboty ziemne . 
Istniejące podłoŜe na całej szerokości projektowanego korpusu  drogi naleŜy wyrównać i 
wyprofilować podłoŜe gruntowe przy uŜyciu równiarek lub spycharek. 
Wykonać roboty ziemne kształtujące korpus drogi i niecki rowów przydroŜnych  zgodnie z 
projektowaną niweletą  robót ziemnych  
W trakcie  wykonywania robót ziemnych winny być wykonane roboty związane z 
wbudowaniem kanalizacji odwadniającej  koronę drogi.  
 
7.3. Kanalizacja deszczowa lokalna. 
Wykonawstwo robót rozpocząć od wykonania całości robót odwodnieniowych w zakresie 
budowy kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącego cieku melioracyjnego  
Przed przystąpieniem do robot ziemnych wyznaczyć osie kolektorów poprzez załoŜenie 
„ świadków” . W  miejscu występowania istniejącego uzbrojenia wykonać przekopy próbne , 
celem dokładnego zlokalizowania przeszkód.  
W trakcie robót przestrzegać ustaleń zawartych w normach : 
PN-53/B-06584, PN-68/B-06050, PN-83/8836-02, PN-86/B-02480 oraz obowiązujących 
warunków technicznych wykonania robót. 
Roboty wykonywać odcinkowo .Ze względu na występowanie w strefie układania kolektorów 
gruntów organicznych , na dnie wykopu strefy kanałowej konieczne jest wykonanie warstwy 
odsączającej z gruntu piaszczystego o gr. min. 10 cm. Bezpośrednio przed układaniem rur  
kanałowych naleŜy wykonać wyprofilowanie w/w dna wykopu z podsypaniem podsypką 
piaskową w celu nadania projektowanego spadku oraz dostosowania do  kształtu rury. Odkład 
urobku z wykopu wykonawca moŜe realizować tylko po jednej stronie wykopu , w odległości 
min. 0,6m od krawędzi wykopu i tylko na odcinkach gdzie będzie miejsce . Generalnie 
przewiduje się , Ŝe urobek z wykopu będzie odwoŜony na tymczasowe składowisko usytuowane 
w odległości <1,0km od placu robót. 
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Stwierdzone warunki gruntowo-wodne wykazują ,Ŝe w okresie wysokiego poziomu wód 
gruntowych istnieje  moŜliwość występowania wody gruntowej w poziomie posadowienia 
kolektorów . Projektowane kolektory wykonać w wykopach ciągłych , wąskoprzestrzennych o 
ścianach pionowych umocnionych – odeskowanych i rozpartych.. Minimalna szerokość wykopu 
w świetle obudowy  dla średnicy przewodu 200-300 mm wyniesie 90cm. Odległość pomiędzy 
obudową  wykopu , a zewnętrzną ścianą rury kanałowej , z kaŜdej strony nie moŜe być mniejsza 
niŜ 30 cm.  
O rodzaju materiałów na odeskowanie ścian wykopów  zadecyduje wykonawca robot ,w 
zaleŜności od posiadanego sprzętu i stosowana przez siebie technologie umocnień tj.: przy 
uŜyciu bali drewnianych, wyprasek stalowych lub szalunków klatkowych. Odeskowanie i 
rozparcie ścian wykopu naleŜy realizować stopniowo w miarę głębienia wykopu. Ze względu na 
grunty luźne przestrzeń niedeskowana nie moŜe przekraczać 40 cm , a ostatnia deska obudowy 
musi wystawać ponad powierzchnie terenu min. 15 cm, celem zabezpieczenia wykopu przed 
obsuwaniem gruntu oraz spływem wód opadowych. Podczas trwania robot montaŜowych naleŜy 
okresowo sprawdzać sztywność wykonanych rozpór.  
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wykopów pomostami z bali lub kładkami dla 
pieszych w miejscach przejść dla pieszych lub przejazdu pojazdów.  
Wykopy naleŜy zabezpieczyć barierka o wysokości 1,1m, a w nocy oświetlić światłami 
ostrzegawczymi. Zabezpieczenia komunikacyjne  (uwzględnione w Tymczasowej Organizacji 
Ruchu –opracowanej na czas robót budowlanych) wykonawca winien uzgodnić z 
administratorem drogi i  zatwierdzić w organie odpowiedzialnym za organizację ruchu na 
szczeblu powiatu. 
Wszystkie napotkane przeszkody podziemne , na etapie wykonywania wykopów , wykonawca 
zobowiązany jest zabezpieczyć przed uszkodzeniami , a w razie potrzeby , podwiesić na 
odpowiedniej konstrukcji w sposób zapewniający właściwą eksploatację. 
Do budowy kanałów naleŜy uŜyć rur i kształtek PVC nieuszkodzonych. Układanie przewodów 
prowadzić w temperaturze +5°C na wyprofilowanym i przygotowanym podłoŜu wg opisu w p-
cie – roboty ziemne. 
Budowę kanalizacji rozpocząć od studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych ,posadowionych 
zgodnie z zaprojektowanymi rzędnymi. Budowę kanału prowadzić pomiędzy punktami 
węzłowymi od rzędnych niŜszych do wyŜszych. Rurę ułoŜona na projektowanych rzędnych , 
naleŜy podbić na całej długości rury z obu stron. W miejscach złączy kielichowych wykonać 
dołki montaŜowe o głębokości około 10 cm dla umoŜliwienia wepchnięcia bosego końca rury w 
kielich juŜ ułoŜonej rury. UłoŜony odcinek rury kanałowej ,po uprzednim sprawdzeniu 
prawidłowości jej spadku naleŜy obsypać piaskiem  do wysokości 30 cm nad wierzch rury . 
Dołki montaŜowe zasypać dopiero po próbie szczelności złącz ułoŜonego kanału. 
Roboty montaŜowe prowadzić zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi cz. II 
„Roboty instalacji sanitarnych przemysłowych”. W trakcie montaŜu rur przestrzegać dodatkowo 
–instrukcji projektowania i budowy kanałów w danym systemie oraz warunków wykonania i 
odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydanych przez :”Polska Korporacja Technologii 
Sanitarnych „. 
Zasypkę kanału naleŜy realizować w dwóch warstwach: 
-warstwa ochronna rury kanałowej o wysokości min. 30 cm ponad wierzch przewodu, 
Warstwa zasypki do powierzchni projektowanego terenu ( lub dołu nawierzchni drogowej). 
Zasypkę  kanału na obiektach drogowych prowadzić w trzech etapach: 
Etap I  - wykonanie ręczne  zasypki ochronnej rury kanałowej  z wyłączeniem odcinków na 
połączeniach rur. 
Etap II – wykonanie zasypki ochronnej w miejscach połączenia kielichowego  rur –po 
wykonaniu próby szczelności. 
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Etap III -  wykonanie zasypki  wykopu gruntem rodzimym , warstwami o gr. do 30 cm  z 
równoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką odeskowania i rozpór ścian wykopu. Zasypkę  
wykopu zagęścić do uzyskania wskaźnika Is=90% ,Id=98%. 
Projektuje się przeprowadzenie próby szczelności rur PVC na eksfiltrację wody z przewodu oraz 
infiltrację wody do przewodu. Próbę na eksfiltracje przeprowadzić w pierwszej kolejności , 
odcinkami pomiędzy studzienkami rewizyjnymi ( o długości około 50m) Wszystkie otwory 
danego przewodu zakorkować –na okres próby. Rurociąg z rur PVC poddać próbie ciśnienia o 
wartości 3,0m.s.w. Badany przewód powinien przed próbą pozostać przez jedną godzinę 
całkowicie napełniony wodą. Czas próby powinien wynosić 15 minut. Na złączach kielichowych 
nie powinny pojawić się krople wody. Rurociąg uwaŜa się za szczelny, kiedy dopełniana ilość 
wody w rurociągu w czasie trwania próby ( 15 min) , nie wynosi więcej niŜ 0,02 dcm3/m2 
powierzchni rury. W przypadku nieszczelnego złącza kielichowego rury, złącza naleŜy 
wymienić a próbę szczelności powtórzyć. 
 Odbiory. warunki BHP oraz uwagi końcowe. 
a) Roboty naleŜy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych oraz warunkami BHP. 
b)Roboty oznakować i zabezpieczyć na okres dzienny i nocny  zgodnie z zatwierdzoną 
Tymczasową Organizacją Ruchu  opracowaną przez wykonawcę robót oraz z zastosowaniem 
kładek i barierek ochronnych oraz oświetlenia  wykopów. 
c)Pracownicy zatrudnieni przy budowie winni być przeszkoleni w zakresie BHP  dla kaŜdej 
grupy robót. 
d)Roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi  budowy 
przewodów , przepisami branŜowymi itp. ,a w szczególności  PN-83/8836-02.Roboty ziemne. 
Wykopy otwarte pod przewody wodno-kanalizacyjne –warunki techniczne wykonania. 
 
8.Organizacja ruchu - w trakcie robót. 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas 
budowy z podziałem na prawdopodobne odcinki robót , technicznie uzasadnione.  
Organizacja robót na czas budowy  ma za zadanie zapewnić  bezpieczeństwo ruchu w obrębie 
robót oraz moŜliwość dojazdu i wyjazdu mieszkańców posesji usytuowanych wzdłuŜ drogi.  
Roboty będą wykonywane sprzętem mechanicznym dopuszczonym do wykonywania tego typu 
robót w aspekcie wydzielania spalin, hałasu i innych skutków ubocznych . 
Wykonawca wykonuje projekt  tymczasowej organizacji ruchu , który będzie uwzględniał 
warunki wykonania,  zaleŜne od zakresu robot zleconych przez Inwestora, długości odcinków 
robót, zaleŜnych od rodzaju sprzętu technologicznego jakim dysponuje. 
Na trasie projektowanej budowy drogi wykonawca robót winien zastosować oznakowanie robót 
dla wykonania prac w obrębie  jezdni i poboczy ( w tym chodników i zatok) z wyłączeniem 
częściowym powierzchni jezdni z zastosowaniem ruchu wahadłowego. 
Oznakowanie robót na czas budowy wykonać w oparciu o zatwierdzoną  organizację ruchu 
przez organ nadzoru ruchu w Starostwie Powiatowym w Brodnicy po wcześniejszym uzyskaniu 
pozytywnej opinii administratora drogi tj. Urzędu Gminy Brodnica. 
9. Warunki dodatkowe. 
-Nawierzchnię  wykonać z materiałów posiadających atesty, orzeczenia techniczne i świadectwa 
zgodności  zgodnie z wymogami Polskich Norm . 
-zgodnie z art.43 Ustawy „Prawo budowlane” obiekty o charakterze trwałym  podlegają 
geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po zakończeniu robót podlegają geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej, 
Brodnica  wrzesień 2010r 
Opracował: mgr inŜ.Danuta Iwanus 
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