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          OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 

 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt  zasilania elektroenergetycznego 

pompy głębinowej w projektowanej studni S-2 w Szczuce.  

 

                  Projektowana studnia znajduje się w bezpośrednie bliskości istniejącej 

studni S-1 na terenie którego właścicielem jest Gmina Brodnica. Dlatego projekt 

nie wymaga zgody obcych właścicieli gruntów. Woda z obu studni podawana 

będzie do stacji uzdatniania wody w Szymkowie. Ze względu na dużą odległość 

studni od stacji oraz fakt iż woda tłoczona będzie jednym rurociągiem w istniejącej 

studni należy wymienić pompę na identyczną jak projektowana dla nowej studni. 

Zgodnie z uwagami w części obliczeń pkt.2.14. , w razie potrzeby, należy dokonać 

wymiany kabla zasilającego studnię S-1 oraz kabla zasilającego pompę w tej 

studni. 

                  Dotychczasowa studnia zasilana jest kablem ziemnym typu YAKY 

4x70mm kw. z pobliskiej napowietrznej stacji transformatorowej STAS-1430 o 

nazwie ,,Szczuka 7,, - obwód nr 500, zabezpieczenie wkład topikowy szybki 125A 

w rozłączniku bezpiecznikowym  PBD-13.. Kabel zakończony jest złączem 

kablowym Z1a+1L nr 07/05/01. Projekt wykorzystuje istniejący kabel dla zasilania 

obu studni. Uwzględnia również możliwość jego wymiany w przypadku takiego 

postanowienia w nowych warunkach zasilania wydanych przez Energa Operator 

SA o które wystąpi Inwestor. 

                   Projekt zakłada demontaż obecnego zestawu zasilającego pompę oraz 

zabudowę dwóch, osobno dla każdej pompy, zestawów rozruchowo-

zabezpieczających agregaty pompowe umieszczonych w jednej szafie. Złącze z 

układem pomiarowym  Z1a+1L należy dostosować do uwag podanych przez 

Energa Operator SA w nowych warunkach zasilania. Projektuje się wykonanie 

nowego zasilania szafy z zestawami zasilającymi pompy  ze złącza Z1a+1L kablem 

typu YKY 5x35mm kw. Lokalizacja szafy i złącza bez zmian. 

                   Sterowanie pracą dotychczasowej pompy odbywa się za pomocą 

sygnału ze stacji uzdatniania wody w Szymkowie przekazywanego sterowniczym 

kablem ziemnym typu YKSY 7x2,5mm kw. Zgodnie z ustaleniami zakłada się 

wykorzystanie istniejącego sterowania dla jednoczesnej pracy obu pomp 

jednocześnie. Dla ograniczenia prądu rozruchowego projektuje się opóźnienie 

załączania jednej z pomp przez zastosowanie w układzie sterowania zestawu 

rozruchowo-zabezpieczającego tej pompy przekaźnika czasowego. Zwłokę 

czasową ustawić tak aby rozruch drugiej pompy nastąpił po spadku prądu 

rozruchowego pompy pierwszej do wartości znamionowej. Komunikacja pomiędzy 

stacją i studniami kablem sterowniczym 7 żyłowym umożliwia również, w razie 

potrzeby, sterowanie indywidualne każdą pompą osobno.  

                   Ze względu na zaprojektowanie w studni czujników zwierciadła wody 

projektuje się ułożenie pomiędzy studnią a szafą z zestawami rozruchowo-

zabezpieczającymi kabla sterowniczego. Projektowane zestawy nie wymagają 

takiego sterowania, zabezpieczają pompy przed sucho biegiem bez takiej 



 

 

komunikacji. Projektowany kabel sterowniczy należy traktować jako dodatkowe 

zabezpieczenie które może, ale nie musi, zostać wykorzystane.   

Podłączenie kolejnej studni głębinowej do obecnego zasilania oraz 

zwiększenie mocy istniejącej pompy z 15 do 22 powoduje wzrost mocy szczytowej 

do 44 kW i co za tym idzie konieczność wystąpienia przez Inwestora do Energa 

Operator S.A o zwiększenie mocy przyłączeniowej do tej wartości. Energa 

Operator S.A w warunkach technicznych o zwiększenie mocy określi typ, rodzaj i 

wartość zabezpieczenia kabla w stacji transformatorowej i zabezpieczenia 

przedlicznikowego oraz ewentualną zmiany układu pomiarowego. Wypowie się 

również odnośnie konieczności wymiany kabla zasilającego obiekt na inny o 

większym przekroju.   

 

 

               Projekt swym zakresem obejmuje: 

 

- linię kablową niskiego napięcia 400V zasilającą studni S-2, 

- linię kablową sterowniczą, 

- instalację elektryczną w projektowanej studni wraz z montażem w niej pompy, 

- wymianę kabla zasilającego od złącza Z1a+1L do projektowanej szafy z 

zestawami, 

- wymianę pompy 15 kW na pompę o mocy 22 kW w istniejącej studni S-1, 

- szafę wyposażoną w zestawy rozruchowo-zabezpieczające pompy, 

- demontaż istniejącej szafy z zestawem zasilającym i sterowniczym studnię S-1.  
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Branża Elektryczna 

Budowa :  Zasilanie elektryczne pompy w nowej studni S-2 w miejscowości Szczuka gm. Brodnica 
Obiekt :  Branża Elektryczna 
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SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU
Data : 2012-02-22  Str: 1

Lp. Kod CPV Opis stanu / elementu

A 45111210-3 STAN :  Roboty przygotowawcze

Symbol :  00

A.a ELEMENT :  Studnia istniejąca S-1

Symbol :  000

A.b ELEMENT :  Nowa studnia  S-2

Symbol :  000

A.c ELEMENT :  Wymiana kabla zasilającego skrzynkę rozruchową

Symbol :  000

A.d ELEMENT :  Wymiana skrzynki rozruchowej

Symbol :  000

A.e ELEMENT :  Uziemienie powierzchniowe

Symbol :  000

A.f ELEMENT :  Badania i pomiary

Symbol :  000

- - -    Koniec wydruku    - - - 
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Branża Elektryczna 
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

A. STAN :   Roboty przygotowawcze

A.a. ELEMENT :   Studnia istniejąca S-1

1. KNNR  005-0701-02-00  MRRiB 11,200 m3

Ręczne kopanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III

Odkopani istniejącego kabla zasilającego studnię S-1

 Wyszczegól ni eni e r obót :
 1.  Wyt yczeni e t r asy r owu dl a kabl i .
 2.  Wyznaczeni e obr ysu r owu.
    Dl a kol .  01- 03:
 3.  Wykonani e wykopu pr zez odspoj eni e gr unt u z pr zeznaczeni em
    na odkł ad wzdł uż wykopu.
    Dl a kol .  04 i  05:
 3.  Kopani e r owu na odkł ad wzdł uż wykopu.
 4.  Ręczne wyr ównani e dna wykopu.

2. KNNR  005-0707-02-00  MRRiB 35,000 m

Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem kabli: folią z PCW

uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/II

Demontaż istniejącego kabla zasilającego studnię S-1

Rx0,6; Mx0; Sx0,6

 Wyszczegól ni eni e r obót :
 j ak w zał ożeni ach szczegół owych or az dodat kowo:
 1.  Pr zykr yci e kabl a f ol i ą,  cegł ami  l ub pł yt ami .
 2.  Oznaczeni e t r asy kabl a sł upkami .

 Uwaga:  W pr zypadku ukł adani a kabl i  poj edyńczych j ednożył owych,
        do nakł adów r zeczowych Lp.  24- 26 nal eży zast osować
        współ czynni k 0, 333

3. KNNR  005-0706-01-00  MRRiB 70,000 m

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0,4 m

 Wyszczegól ni eni e r obót :
 1.  Nasypani e war st wy pi asku gr ubości  0, 1 m.

4. KNNR  005-0707-03-00  MRRiB 35,000 m

Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 1,0 do 2,0 kg/m, z przykryciem kabli: folią z PCW

uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/II

Kabel elektroen.miedz.YKY 4x35; 0,6/1 kV

 Wyszczegól ni eni e r obót :
 j ak w zał ożeni ach szczegół owych or az dodat kowo:
 1.  Pr zykr yci e kabl a f ol i ą,  cegł ami  l ub pł yt ami .
 2.  Oznaczeni e t r asy kabl a sł upkami .

 Uwaga:  W pr zypadku ukł adani a kabl i  poj edyńczych j ednożył owych,
        do nakł adów r zeczowych Lp.  24- 26 nal eży zast osować
        współ czynni k 0, 333

5. KNNR  005-0702-02-00  MRRiB 11,200 m3

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III

 Wyszczegól ni eni e r obót :
    Dl a kol .  01- 03:
 1.  Zasypani e wykopu gr unt em z odkł adu war st wami  o gr ubości
    20 cm.
 2.  Ubi ci e r ęczne war st w gr unt u.
 3.  Wykonani e nasypu nad r owem.
 4.  Rozpl ant owani e nadmi ar u gr unt u.
    Dl a kol .  04 i  05:
 1.  Zasypani e wykopu.

6. KNNR  005-0726-10-00  MRRiB 2,000 szt

Obróbka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho końca kabla

4-żyłowego, o przekroju żył: ponad  16 do  50 mm2

4x35

 Wyszczegól ni eni e r obót :
 j ak w zał ożeni ach szczegół owych

7. KNNR  005-0714-04-00  MRRiB 93,000 m

Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, bez mocowania, o masie: ponad 2,0 do 3,0 kg/m

Przewód opon.przemysł.OGł 4x 25 mm2,750V

 Wyszczegól ni eni e r obót :
 j ak w zał ożeni ach szczegół owych.
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8. KNNR  005-0726-10-00  MRRiB 1,000 szt

Obróbka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho końca kabla

4-żyłowego, o przekroju żył: ponad  16 do  50 mm2

4x25

 Wyszczegól ni eni e r obót :
 j ak w zał ożeni ach szczegół owych

9. KNNR  005-1206-09-00  MRRiB 1,000 szt

Podłączanie silników w obudowie specjalnej przewodami lub kablami Cu, 4-żyłowymi, o przekroju żył: ponad 16 do 50

mm2

4x25

 Wyszczegól ni eni e r obót :
 1.  Odkr ęceni e pokr ywy skr zynki  pr zył ączowej  si l ni ka.
 2.  Odkr ęceni e zaci sku mocuj ącego kabel .
 3.  Zar obi eni e pr zewodów.
 4.  Pr zedzwoni eni e pr zewodów.
 5.  Zadł awi eni e pr zewodu.
 6.  Spr awdzeni e ki er unku obr ot ów si l ni ka.
 7.  Pr zykr ęceni e pokr ywy skr zynki  pr zył ączowej .

10. KNNR  005-1203-05-00  MRRiB 12,000 szt

Podłączenie przewodów pojedyńczych w izolacji polwinitowej, pod zaciski lub bolce, przy przekroju żył: ponad  16 do

50 mm2

 Wyszczegól ni eni e r obót :
 1.  Uci ęci e pr zewodu.
 2.  Zdj ęci e i zol acj i .
 3.  Oczyszczeni e żył y.
 4.  Podł ączeni e pr zewodów.

 Uwaga:
 Dl a kol .  03- 07 nakł ady na mont aż końcówek
 kabl owych kal kul uj e si ę na podst awi e
 t abl i cy 1204

A.b. ELEMENT :   Nowa studnia  S-2

11. KNNR  005-0701-02-00  MRRiB 28,800 m3

Ręczne kopanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III

 Wyszczegól ni eni e r obót :
 1.  Wyt yczeni e t r asy r owu dl a kabl i .
 2.  Wyznaczeni e obr ysu r owu.
    Dl a kol .  01- 03:
 3.  Wykonani e wykopu pr zez odspoj eni e gr unt u z pr zeznaczeni em
    na odkł ad wzdł uż wykopu.
    Dl a kol .  04 i  05:
 3.  Kopani e r owu na odkł ad wzdł uż wykopu.
 4.  Ręczne wyr ównani e dna wykopu.

12. KNNR  005-0706-01-00  MRRiB 157,000 m

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0,4 m

 Wyszczegól ni eni e r obót :
 1.  Nasypani e war st wy pi asku gr ubości  0, 1 m.

13. KNNR  005-0705-01-00  MRRiB 1,500 m

Ułożenie rur osłonowych: z PCW, o śr.do 140 mm

Rury PVC przepustowe  110

 Wyszczegól ni eni e r obót :
 1.  Wyr ównani e dna got owego wykopu.
 2.  Uł ożeni e r ur  osł onowych l ub bl oków kabl owych.
 3.  Wykonani e poł ączeń el ement ów.
 4.  Uszczel ni eni e poł ączeń i  wyl ot ów.

14. KNNR  005-0707-03-00  MRRiB 78,500 m

Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 1,0 do 2,0 kg/m, z przykryciem kabli: folią z PCW

uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/II

Kabel elektroen.miedz.YKY 4x35; 0,6/1 kV

 Wyszczegól ni eni e r obót :
 j ak w zał ożeni ach szczegół owych or az dodat kowo:
 1.  Pr zykr yci e kabl a f ol i ą,  cegł ami  l ub pł yt ami .
 2.  Oznaczeni e t r asy kabl a sł upkami .

 Uwaga:  W pr zypadku ukł adani a kabl i  poj edyńczych j ednożył owych,
        do nakł adów r zeczowych Lp.  24- 26 nal eży zast osować
        współ czynni k 0, 333
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15. KNNR  005-0707-01-00  MRRiB 78,500 m

Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie do 0,5 kg/m, z przykryciem kabli: folią z PCW

uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/II

Kabel elektroen.miedz.YKSY 5x 1,5; 0,6/1 kV

 Wyszczegól ni eni e r obót :
 j ak w zał ożeni ach szczegół owych or az dodat kowo:
 1.  Pr zykr yci e kabl a f ol i ą,  cegł ami  l ub pł yt ami .
 2.  Oznaczeni e t r asy kabl a sł upkami .

 Uwaga:  W pr zypadku ukł adani a kabl i  poj edyńczych j ednożył owych,
        do nakł adów r zeczowych Lp.  24- 26 nal eży zast osować
        współ czynni k 0, 333

16. KNNR  005-0713-03-00  MRRiB 1,500 m

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, o masie: ponad 1,0 do 3,0 kg/m

Kabel elektroen.miedz.YKY 4x35; 0,6/1 kV

 Wyszczegól ni eni e r obót :
 j ak w zał ożeni ach szczegół owych.

17. KNNR  005-0713-01-00  MRRiB 1,500 m

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, o masie: do 0,5 kg/m

Kabel elektroen.miedz.YKSY 5x 1,5; 0,6/1 kV

 Wyszczegól ni eni e r obót :
 j ak w zał ożeni ach szczegół owych.

18. KNNR  005-0702-02-00  MRRiB 28,800 m3

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III

 Wyszczegól ni eni e r obót :
    Dl a kol .  01- 03:
 1.  Zasypani e wykopu gr unt em z odkł adu war st wami  o gr ubości
    20 cm.
 2.  Ubi ci e r ęczne war st w gr unt u.
 3.  Wykonani e nasypu nad r owem.
 4.  Rozpl ant owani e nadmi ar u gr unt u.
    Dl a kol .  04 i  05:
 1.  Zasypani e wykopu.

19. KNNR  005-0726-10-00  MRRiB 2,000 szt

Obróbka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho końca kabla

4-żyłowego, o przekroju żył: ponad  16 do  50 mm2

4x35

 Wyszczegól ni eni e r obót :
 j ak w zał ożeni ach szczegół owych

20. KNNR  005-0727-03-00  MRRiB 2,000 szt

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych, o ilości żył: ponad 4 do 8

 Wyszczegól ni eni e r obót :
 j ak w zał ożeni ach szczegół owych or az dodat kowo:
 1.  Opi sani e oznaczni ków na pr zewodach

21. KNNR  005-0714-04-00  MRRiB 93,000 m

Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, bez mocowania, o masie: ponad 2,0 do 3,0 kg/m

Przewód opon.przemysł.OGł 4x 25 mm2,750V

 Wyszczegól ni eni e r obót :
 j ak w zał ożeni ach szczegół owych.

22. KNNR  005-0726-10-00  MRRiB 1,000 szt

Obróbka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho końca kabla

4-żyłowego, o przekroju żył: ponad  16 do  50 mm2

4x25

 Wyszczegól ni eni e r obót :
 j ak w zał ożeni ach szczegół owych

23. KNNR  005-1206-09-00  MRRiB 1,000 szt

Podłączanie silników w obudowie specjalnej przewodami lub kablami Cu, 4-żyłowymi, o przekroju żył: ponad 16 do 50

mm2

4x25

 Wyszczegól ni eni e r obót :
 1.  Odkr ęceni e pokr ywy skr zynki  pr zył ączowej  si l ni ka.
 2.  Odkr ęceni e zaci sku mocuj ącego kabel .
 3.  Zar obi eni e pr zewodów.
 4.  Pr zedzwoni eni e pr zewodów.
 5.  Zadł awi eni e pr zewodu.
 6.  Spr awdzeni e ki er unku obr ot ów si l ni ka.
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 7.  Pr zykr ęceni e pokr ywy skr zynki  pr zył ączowej .

24. KNNR  005-1203-05-00  MRRiB 12,000 szt

Podłączenie przewodów pojedyńczych w izolacji polwinitowej, pod zaciski lub bolce, przy przekroju żył: ponad  16 do

50 mm2

 Wyszczegól ni eni e r obót :
 1.  Uci ęci e pr zewodu.
 2.  Zdj ęci e i zol acj i .
 3.  Oczyszczeni e żył y.
 4.  Podł ączeni e pr zewodów.

 Uwaga:
 Dl a kol .  03- 07 nakł ady na mont aż końcówek
 kabl owych kal kul uj e si ę na podst awi e
 t abl i cy 1204

25. KNNR  005-1203-01-00  MRRiB 10,000 szt

Podłączenie przewodów pojedyńczych w izolacji polwinitowej, pod zaciski lub bolce, przy przekroju żył: do 2,5 mm2

 Wyszczegól ni eni e r obót :
 1.  Uci ęci e pr zewodu.
 2.  Zdj ęci e i zol acj i .
 3.  Oczyszczeni e żył y.
 4.  Podł ączeni e pr zewodów.

 Uwaga:
 Dl a kol .  03- 07 nakł ady na mont aż końcówek
 kabl owych kal kul uj e si ę na podst awi e
 t abl i cy 1204

A.c. ELEMENT :   Wymiana kabla zasilającego skrzynkę rozruchową

26. KNNR  005-0701-02-00  MRRiB 3,240 m3

Ręczne kopanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III

Odkopani istniejącego kabla zasilającego skrzynkę rozruchową

 Wyszczegól ni eni e r obót :
 1.  Wyt yczeni e t r asy r owu dl a kabl i .
 2.  Wyznaczeni e obr ysu r owu.
    Dl a kol .  01- 03:
 3.  Wykonani e wykopu pr zez odspoj eni e gr unt u z pr zeznaczeni em
    na odkł ad wzdł uż wykopu.
    Dl a kol .  04 i  05:
 3.  Kopani e r owu na odkł ad wzdł uż wykopu.
 4.  Ręczne wyr ównani e dna wykopu.

27. KNNR  005-0707-02-00  MRRiB 9,000 m

Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem kabli: folią z PCW

uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/II

Demontaż istniejącego kabla zasilającego skrzynkę rozruchową

Rx0,6; Mx0; Sx0,6

 Wyszczegól ni eni e r obót :
 j ak w zał ożeni ach szczegół owych or az dodat kowo:
 1.  Pr zykr yci e kabl a f ol i ą,  cegł ami  l ub pł yt ami .
 2.  Oznaczeni e t r asy kabl a sł upkami .

 Uwaga:  W pr zypadku ukł adani a kabl i  poj edyńczych j ednożył owych,
        do nakł adów r zeczowych Lp.  24- 26 nal eży zast osować
        współ czynni k 0, 333

28. KNNR  005-0706-01-00  MRRiB 18,000 m

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0,4 m

 Wyszczegól ni eni e r obót :
 1.  Nasypani e war st wy pi asku gr ubości  0, 1 m.

29. KNNR  005-0707-03-00  MRRiB 9,000 m

Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 1,0 do 2,0 kg/m, z przykryciem kabli: folią z PCW

uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/II

Kabel elektroen.miedz.YKY 5x35;   0,6/1 kV

 Wyszczegól ni eni e r obót :
 j ak w zał ożeni ach szczegół owych or az dodat kowo:
 1.  Pr zykr yci e kabl a f ol i ą,  cegł ami  l ub pł yt ami .
 2.  Oznaczeni e t r asy kabl a sł upkami .

 Uwaga:  W pr zypadku ukł adani a kabl i  poj edyńczych j ednożył owych,
        do nakł adów r zeczowych Lp.  24- 26 nal eży zast osować
        współ czynni k 0, 333
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30. KNNR  005-0702-02-00  MRRiB 3,240 m3

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III

 Wyszczegól ni eni e r obót :
    Dl a kol .  01- 03:
 1.  Zasypani e wykopu gr unt em z odkł adu war st wami  o gr ubości
    20 cm.
 2.  Ubi ci e r ęczne war st w gr unt u.
 3.  Wykonani e nasypu nad r owem.
 4.  Rozpl ant owani e nadmi ar u gr unt u.
    Dl a kol .  04 i  05:
 1.  Zasypani e wykopu.

31. KNNR  005-0726-10-00  MRRiB 2,000 szt

Obróbka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho końca kabla

5-żyłowego, o przekroju żył: ponad  16 do  50 mm2

5x35

 Wyszczegól ni eni e r obót :
 j ak w zał ożeni ach szczegół owych

32. KNNR  005-1203-05-00  MRRiB 10,000 szt

Podłączenie przewodów pojedyńczych w izolacji polwinitowej, pod zaciski lub bolce, przy przekroju żył: ponad  16 do

50 mm2

 Wyszczegól ni eni e r obót :
 1.  Uci ęci e pr zewodu.
 2.  Zdj ęci e i zol acj i .
 3.  Oczyszczeni e żył y.
 4.  Podł ączeni e pr zewodów.

 Uwaga:
 Dl a kol .  03- 07 nakł ady na mont aż końcówek
 kabl owych kal kul uj e si ę na podst awi e
 t abl i cy 1204

A.d. ELEMENT :   Wymiana skrzynki rozruchowej

33. KNR  514-0102-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt

Zamontowanie przyściennych rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych, o masie: do 300 kg

Demontaż istniejącej skrzynki rozruchowej

Rx0,6; Mx0; Sx0,6

 Wyszczegól ni eni e r obót :
 1.  Ust awi eni e na got owym podł ożu ( r ama l ub posadzka)  szaf ,  cel ek 
    l ub segment ów,  pul pi t ów,  t abl i c pr zekaźni kowych i  
    nast awczych.
 2.  Wypozi omowani e i  skr ęceni e el ement ów ze sobą.
 3.  Skr ęceni e ze sobą szyn zbi or czych w mi ej scach poł ączeń.
 4.  Podł ączeni e uzi emi eni a.
 5.  Spr awdzeni e i  dokr ęceni e śr ub.
 6.  Mal owani e popr awkowe.

34. KNR  514-0102-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt

Zamontowanie przyściennych rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych, o masie: do 300 kg

Skrzynka rozruchowa wyposażona wg projektu budowlanego

 Wyszczegól ni eni e r obót :
 1.  Ust awi eni e na got owym podł ożu ( r ama l ub posadzka)  szaf ,  cel ek 
    l ub segment ów,  pul pi t ów,  t abl i c pr zekaźni kowych i  
    nast awczych.
 2.  Wypozi omowani e i  skr ęceni e el ement ów ze sobą.
 3.  Skr ęceni e ze sobą szyn zbi or czych w mi ej scach poł ączeń.
 4.  Podł ączeni e uzi emi eni a.
 5.  Spr awdzeni e i  dokr ęceni e śr ub.
 6.  Mal owani e popr awkowe.

A.e. ELEMENT :   Uziemienie powierzchniowe

35. KNR  508-0608-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 88,000 m

Układanie bednarki w rowach kablowych - przekrój bednarki: do 120 mm2

 Wyszczegól ni eni e r obót :
 1.  Odmi er zeni e,  uci ęci e i  wypr ost owani e bednar ki .
 2.  Mont aż i  demont aż zasi l ani a spawar ki .
 3.  Spawani e.
 kol .  01- 06:
 4.  Mal owani e w paski .
 kol .  03,  04:
 5.  Pr zyspawani e do konst r ukcj i .
 kol .  05,  06:
 5.  Uł ożeni e na got owych uchwyt ach.
 kol .  07,  08:
 4.  Oczyszczeni e mi ej sc spawu i  zabezpi eczeni e pr zez mal owani e.
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36. KNR  508-0602-09-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 m

Montaż bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, na wspornikach mocowanych na betonie, kucie

ręczne, przekrój bednarki: do 120 mm2

 Wyszczegól ni eni e r obót :
 1.  Tr asowani e.
 2.  Odmi er zeni e,  uci ęci e i  wypr ost owani e bednar ki .
 3.  Gi ęci e bednar ki .
 4.  Mal owani e w paski .
 kol .  03- 16:
 5.  Mont aż i  demont aż zasi l ani a spawar ki .
 6.  Lączeni e bednar ki  pr zez spawani e.
 7.  Oczyszczeni e i  mal owani e spawu.
 kol .  01,  02:
 5.  Nawi er ceni e ot wor ów.
 kol .  03- 10:
 8.  Wykonani e śl epych ot wor ów.
 9.  Osadzeni e wpor ni ków.
 kol .  01,  02,  13,  14:
 8.  Pr zykr ęceni e wspor ni ków.
 kol .  11,  12:
 8.  Pr zyspawani e wspor ni ków.
 kol .  15,  16:
 8.  Pr zyspawani e bednar ki  do konst r ukcj i .
 kol .  01,  02:
 9.  Skr ęceni e bednar ki .

37. KNR  508-0620-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt

Montaż przez skręcanie uchwytów uziemiających na rurach, o średnicy: do 100 mm

 Wyszczegól ni eni e r obót :
 kol .  01,  02:
 1.  Wykonani e uchyt ów uzi emi aj ących.
 2.  Oczyszczeni e r ur  w mi ej scu mont ażu uchwyt ów.
 3.  Nał ożeni e na r ur y podkł adek oł owi anych.
 kol .  03,  04:
 1.  Wykonani e obej m.
 2.  Oczyszczeni e r ur  w mi ej scach syczności  z most ki em boczni kuj ącym.
 3.  Wykonani e most ków boczni kuj ących.
 kol .  05,  06:
 1.  Mont aż i  demont aż zasi l ani a spawar ki .
 2.  Spawani e.
 3.  Oczyszczeni e i  pomal owani e spawu.

38. KNR  508-0620-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt

Montaż przez skręcanie uchwytów uziemiających na rurach, o średnicy: ponad 100 do 500 mm

 Wyszczegól ni eni e r obót :
 kol .  01,  02:
 1.  Wykonani e uchyt ów uzi emi aj ących.
 2.  Oczyszczeni e r ur  w mi ej scu mont ażu uchwyt ów.
 3.  Nał ożeni e na r ur y podkł adek oł owi anych.
 kol .  03,  04:
 1.  Wykonani e obej m.
 2.  Oczyszczeni e r ur  w mi ej scach syczności  z most ki em boczni kuj ącym.
 3.  Wykonani e most ków boczni kuj ących.
 kol .  05,  06:
 1.  Mont aż i  demont aż zasi l ani a spawar ki .
 2.  Spawani e.
 3.  Oczyszczeni e i  pomal owani e spawu.

A.f. ELEMENT :   Badania i pomiary

39. KNNR  005-1302-03-00  MRRiB 2,000 odc

Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy

 Wyszczegól ni eni e r obót :
 1.  Odł ączeni e kabl a.
 2.  Badani e ci ągł ości  żył  kabl a.
 3.  Pomi ar  r ezyst ancj i  i zol acj i .
 4.  Podł ączeni e kabl a.

40. KNNR  005-1302-04-00  MRRiB 1,000 odc

Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 5-żyłowy

 Wyszczegól ni eni e r obót :
 1.  Odł ączeni e kabl a.
 2.  Badani e ci ągł ości  żył  kabl a.
 3.  Pomi ar  r ezyst ancj i  i zol acj i .
 4.  Podł ączeni e kabl a.
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41. KNNR  005-1302-05-00  MRRiB 1,000 odc

Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 7-żyłowy sygnalizacyjny

 Wyszczegól ni eni e r obót :
 1.  Odł ączeni e kabl a.
 2.  Badani e ci ągł ości  żył  kabl a.
 3.  Pomi ar  r ezyst ancj i  i zol acj i .
 4.  Podł ączeni e kabl a.

42. KNNR  005-1304-01-00  MRRiB 2,000 szt

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar

 Wyszczegól ni eni e r obót :
 1.  Ogl ędzi ny dost ępnych części  i nst al acj i .
 2.  Rozkr ęceni e l ub r ozł ączeni e poł ączeń zł ącza.
 3.  Pomi ar  r ezyst ancj i  el ement ów i nst al acj i .
 4.  Wykonani e poł ączeń i nst al acj i .
 5.  Zabezpi eczeni e zł ącza pr zed kor ozj ą.
    Kol .  05- 06:
 1.  Pomi ar  skut eczności  zer owani a

43. KNNR  005-1304-05-00  MRRiB 2,000 szt

Badania i pomiary skuteczności zerowania: - pierwszy pomiar

 Wyszczegól ni eni e r obót :
 1.  Ogl ędzi ny dost ępnych części  i nst al acj i .
 2.  Rozkr ęceni e l ub r ozł ączeni e poł ączeń zł ącza.
 3.  Pomi ar  r ezyst ancj i  el ement ów i nst al acj i .
 4.  Wykonani e poł ączeń i nst al acj i .
 5.  Zabezpi eczeni e zł ącza pr zed kor ozj ą.
    Kol .  05- 06:
 1.  Pomi ar  skut eczności  zer owani a

44. KNR  1321-0107-01-00  MGiEn 1,000 kpl

Badanie szyn zbiorczych i łączeniowych rozdzielnicy na napięcie do 1 kV - o ilości do 10 pól (segmentów)

 Wyszczegól ni eni e r obót :
 1.  Pr óba wyt r zymał ości  el ekt r ycznej  i zol acj i  / kol .  03 do 07/

- - -    Koniec  wydruku    - - - 
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Budowa :  Zasilanie elektryczne pompy w nowej studni S-2 w miejscowości Szczuka gm. Brodnica 
Obiekt :  Branża Elektryczna 
Adres :  Szczuka, Gmina Brodnica

NAKŁADY  RMS
Data : 2012-02-22  Str: 1

Lp. Alt. Gr.   /   Symbol KMB   /  Producent Inw. Opis czynnika R,M,S Ilość J.m. Cena jedn. Wartość  [zł]

Robocizna

 1.     999 Robocizna   294,13216 r-g   13,29  3 910,08

Nakład robocizny :   294,13216 r-g Wartość :  3 910,08

Materiały

 1. 1034799 Wazeliny techniczne   4,47880 kg   8,96   40,78

 2. 1121099 Bednarka stalowa ocynkowana   2,50000 kg   4,86   12,15

 3. 1121099 Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 mm   93,60000 m   4,91   459,90

 4. 1560199 Folie PVC   84,42000 m2   3,20   269,34

 5. 1601799 Piaski do nawierzchni drogowych   13,72000 m3   31,49   431,20

 6. 5601421 Rury PVC przepustowe  110   1,56000 m   7,92   12,36

 7. 6801599 Śruby stal.zgrubne z nakrętkami i podkład.   0,36000 kg   12,00   4,32

 8. 7099999 Skrzynka rozruchowa wyposażona wg projektu budowlanego   1,00000 szt  6 405,00  6 405,00

 9. 7590300 Wsporniki inst.odgromow.ścienne z uchwytem   2,02000 szt   4,02   8,12

 10. 7620512 Końcówka kablowa do zapras., K  25 mm2   16,00000 szt   1,48   23,68

 11. 7620521 Końcówka kablowa do zapras., K  35 mm2   26,00000 szt   1,81   47,06

 12. 7648099 Opaski kablowe instalacyjne (OKI)   39,64000 szt   0,50   20,76

 13. 7648299 Oznaczniki niepalne na przewody   16,80000 szt   0,15   2,52

 14. 7660199 Uchwyty kablowe uniwersalne (UKU)   10,00000 szt   4,20   42,00

 15. 7945253 Przewód opon.przemysł.OGł 4x 25 mm2,750V   193,44000 m   66,21  12 807,96

 16. 7970176 Kabel elektroen.miedz.YKY 4x35; 0,6/1 kV   119,60000 m   120,24  14 380,76

 17. 7970187 Kabel elektroen.miedz.YKSY 5x 1,5; 0,6/1 kV   83,20000 m   10,22   850,41

 18. 7970195 Kabel elektroen.miedz.YKY 5x35;   0,6/1 kV   9,36000 m   152,40  1 426,50

 19. 8190601 Słupki oznaczeniowe SO   3,01500 szt   29,50   88,44

Wartość materiałów :  37 333,26

Materiały pomocnicze

 20. Materiały pomocnicze (od wartości M)   931,98

Wartość materiałów pomocniczych :   931,98

Ogółem wartość materiałów :  38 265,24

Sprzęt

 1.   31100 Żuraw samochodowy (1)   1,86830 m-g   93,67   174,19

 2.   31114 Żuraw samochodowy     5-6 t  (1)   0,92800 m-g   74,27   68,93

 3.   39000 Środek transportowy (1)   4,67556 m-g   52,65   244,73

 4.   39100 Ciągnik kołowy (1)   1,85780 m-g   39,37   74,25

 5.   39511 Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)   0,12000 m-g   46,82   5,62

 6.   39521 Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)   0,92800 m-g   52,65   48,86

 7.   39810 Samochód samowyładowczy (1)   1,96000 m-g   59,67   117,60

 8.   39970 Przyczepa do przewożenia kabli   1,93630 m-g   8,14   16,48

 9.   72121 Spawarka elektr.transformatorowa do 500 A   5,08760 m-g   6,46   32,86

Wartość sprzętu :   783,52

Ogółem wartość sprzętu :   783,52

UWAGA:  Zestawienie obejmuje wyłącznie czynniki RMS występujące w pozycjach kosztorysu sporządzonych metodą szczegółową.

UWAGA:  Wartości czynników RMS są zgodne z wartościami występującymi w kalkulacji kosztorysowej. Stąd możliwe jest wystąpienie

                nieznacznej różnicy w stosunku do iloczynu " ilość * cena jedn.".

UWAGA:  Wartości materiałów nie zawierają składnika kosztów zakupu.

- - -    Koniec   wydruku   zestawienia   nakładów   R, M, S    - - - 

 


