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D - 00.00.00 .WYMAGANIA OGOLNE CPV 45232452-5/ 45232410-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikamjhnicznej (SST)aswymagania ogélne dotygze
wykonania i odbioru robét instalacyjnych —bizgirkanalizacja deszczowa, zamanych z przebudanpasa drogowego
drogi wojewodzkiej nr 544 na odc. dt. 0,850 km, mv R+370-3+220 w m. Wybudowanie Michatowo, dz. nf 20
polegajicych na wybudowaniu odwodnienia pasa drogowegormie kanalizacji deszczowej .

SST D-00.00.00 dotyczy napujacych elementéw robot:

1. Budowa — roboty odwodnieniowe-kanalizacja lokadirV 45232452-5/ 45232410-9

1.1. Studnie wpustowe kanalizacji deszczowej

1.1.1. Roboty ziemne i przygotowawcze i obejmwge.d-5 Ksizki obmiaréw 1/04/11

1.1.2. Monta studni wpustowych z przptzeniem do kolektora i obejmuje poz. 1-3 dkh obmiaréw 1/04/11
1.2. Roboty instalacyjne — kanaty rurowe PCV-50 crazwze studniami przytzeniowo-przelotowymi

1.2.1. Roboty ziemne i przygotowawcze i obejmuje.de5 Ksizka obmiaréw 1/04/11

1.2.2. Monta kolektoréw — obejmuje poz. str. 6 gka obmiaréw 1/04/11

1.2.3. Monta studni kanalizacyjnych-przelotowo-pragkeniowych, separatora i wylotu

i obejmuje poz. 1-5 Ksika obmiaréw 1/04/11

1.2. Zakres stosowania SST

Opracowane szczegotowe specyfikacje techniczistosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w @-d.1..

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuymagania ogéine, wspdlne dla robotaiagh
szczegoOtowymi specyfikacjami technicznymi, zostbyacowane na podstawie ogélnych specyfikacjirteamych
wydanych przez GDDP dla poszczegélnych asortymenddndt drogowych .

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poigj okrélenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty cal@d¢ techniczno-aytkowa (drog)
albo jego czs¢ stanowica odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiglostowy, korpus ziemny, azet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldsumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony daouudeb postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obammjacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzekoliczndgci zachodzcych w toku wykonywania robot.

1.4.8.Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.10.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikamaitokami, pasami awaryjnego postoju i pasami gizyehi
jezdnie.

1.4.11 Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwdz ze sposobem ich pokenia.
1.4.13.Korpus drogowy - nasyp lub taesz wykopu, ktéra jest ograniczona koeodrogi i skarpami rowéw.
1.4.14 Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.15 Rejestr obmiaréw - akceptowany przezyimera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty do wpisywania
przez Wykonawg obmiaru dokonywanych robét w formie wyliegeszkicow i ew. dodatkowych zaiznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez hyniera.

1.4.16.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamawdago, niezidne do
przeprowadzenia wszelkich badigprob zwazanych z ocepjakasci materiatow oraz robot.

1.4.17. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robét, zgodne z dokumentagjojektowy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriiera.

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstwzgtych do przejmowania i rozkladania olgen od ruchu na

podtaze gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bigedaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.
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Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ miedzy warstvy scieralra a podbudow, zapewniaica lepsze rozigenie
napkzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

Warstwa wyréwnawczo-wzmacniajaca - warstwaagta do wyréwnania nierowioi podbudowy lub profilu istniagej
nawierzchni z cgciowym jej wzmocnieniem.

Podbudowa - dolna e& nawierzchni stisaca do przenoszenia ohzén od ruchu na podie. Podbudowa nie sktadéa
sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sktad si¢ z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolng@zpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenige castek podtaga. Maze zawierd warstw;
mrozoochrona, odsiczajca lub odcinajca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtownymaraeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami dmiat mrozu.

Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietivaienia przenikania cgtek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powyze;.

Warstwa odsczapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedosgtaj st do nawierzchni.

1.4.20. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowamapowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.23.0dpowiednia (bliska) zgod&é- zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanjesh przedziat
tolerancji nie zostat okéony - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju robot
budowlanych.

1.4.24.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgranicgajmi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdndgi oraz
drzew i krzewbéw. Pas drogowy ue rownie obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadza
chrongcych ludzi isrodowisko przed uailiwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25.Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyia&k pojazdow, umieszczenia udze
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzgta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.26.Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy,zgy pod nawierzchnido gkbokasci przemarzania.

1.4.27. Podlae ulepszone - goérna warstwa pagip lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.28.Polecenie Iayniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawegpirzyniera, w formie pisemnej, dotygze
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw @z@inych z prowadzeniem budowy.

1.4.29.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagtaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.30.Przedsiwziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowegagrania drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametrow geometrycznych trasy w plapieekroju podhanym) istniejcego paodczenia.

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa -e¢$¢z dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

1.4.36.Rekultywacja - roboty mage na celu uporrlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji tereno@ruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.40.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ictdio(przedmiarem) w kolejriti technologicznej ich wykonania.

1.4.43. Zadanie budowlane - ¥ przedsiwzi¢cia budowlanego, stanowyga odebna catcs¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolmy do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-aytkowych. Zadanie mae
poleg& na wykonywaniu robét zwranych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub
jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za ich zgodid dokumentagj
projektows, SST i poleceniami ltyniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przedl@aWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspétrzdne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egiam@ dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
koncowego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki gague Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.
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1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowatizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazssdanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwadriapcym podziat na dokumentagprojektowvs:
Zamawiajicego,
sporadzom przez Wykonaweg

1.5.3.Zgodna¢ robét z dokumentagijprojektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiiynerzekazane przezdyniera Wykonawcy stanowi
czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w éhpjednym z nich sobowhzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohouje kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie me wykorzystywd btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoinzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiardw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatla zgodne z dokumentagcprojektova i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartii docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatlow neb@téw budowli musg
by¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagyrojektova lub SST i wplynie
to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach drogowymbd( ruchem?”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenioydw sposéb okéony w D-
M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraldizdo zak@éczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarmdem drogi i organem zamdzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobo6t w
okresie trwania budowy. W zateoici od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizaciji ruchu powinienctgktualizowany
przez Wykonawe na bieaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporygwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewatay ten sposob
bezpieczastwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeciov dziei i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgllow bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczae kyda akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicideh okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych, kt6rych
tres¢ bedzie zatwierdzona przezdyniera. Tablice informacyjnegha utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebady zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cern
umown.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robat

Wykonawca ma obowzek zné i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy daye ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcasbzie:
utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag¢ na celu stosowaniezsio przepisdw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unik@ uszkodzé lub uchzliwos$ci dla 0s6b lub wiasrii
spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢gasivie jego
sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymag# bedzie miat szczeg6iny wzgdl na:
lokalizacg baz, warsztatdéw, magazynow, sktadowisk, ukopévdgdiojazdowych,
srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca hdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowej.
Wykonawca hdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyohwmieszkalnych i magazynach oraz w maszynacieizpgach.

5
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Materiaty tatwopalne dda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed
dostpem os6b trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgaarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegéniu wigkszym od
dopuszczalnego, oldlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do rob6t bda mialy aprobag techniczm wydary przez uprawniomn
jednostk, jednoznacznie okéjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, &pkaiczeniu robot ich szkodlivég
zanika (np. materialy pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagag tego odpowiednie przepisy Zamawi@j powinien otrzymézgod: na wycie tych materiatéw od
wihasciwych organdéw administracji patwowe;.

Jeeli Wykonawca uyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wiasngi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrginstalacji na powierzchni ziemi i za wdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddaleych wi&cicielami tych urzdzei potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawizggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zepevtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmtzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzeh podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgaia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomiyniera i zainteresowane wtadze orgdtie z nimi wspétpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprVykonawca ¢dzie odpowiadéza wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtala powierzchni ziemi i uggdzer podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawggjo.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca stosowéssie bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na é przy transporcie materiatow i
wyposaenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie rgdmb zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow i w sposobagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera. Pojazdy i fadunki
powodujce nadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w oddrie
terenu budowy i Wykonawcatizie odpowiadat za naprawszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami Iayniera.

1.5.10.Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcalhaie przestrzegaprzepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma oboweek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
odpowiedng odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie ofazzdpewnienia bezpiearstwa
publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do robét od
daty rozpoczcia do daty zakiczenia robét (do wydania potwierdzenia zadaenia przez liyniera).

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowarqmo by prowadzone
w taki spos6b, aby budowla drogowa lub jej elemdayty w zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrea to na polecenie hgniera powinien rozpoez
roboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centrainiejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktoreasv jakikolwiek sposob zwizane z robotami idulizie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctiqzas prowadzenia robot.

Wykonawca hdzie przestrzedgapraw patentowych idglzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agize1 lub metod i w sposob agty bedzie informowa
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
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2. MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgistaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robo6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informdaotycace proponowanegarédia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiedsigiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danego
zrédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegérodia w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wtacicieli i odngnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiekzrédet miejscowych widczapc w tozrédta wskazane przez Zamawizggo i jest zobowizany dostarcay
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacjtirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z bad@aterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: tphavynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awéane z
dostarczeniem materiatdw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskaniakiai zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce utglkvacji terenu po ukficzeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykepa terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
dokumentach umowyela wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub
wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegdlzie prowada zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszéheigne w dokumentach umowy.

Eksploatacjarodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodob
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krdtateriatdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okréonej partii materiatéw pod wzegllem jakdci.

W przypadku, gdy liynier bedzie przeprowadzat inspekajvytwoérni, keda zachowane nagtujace warunki:
Inzynier kedzie miat zapewniopwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow wsieza

przeprowadzania inspekcji,
Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwarni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadiv
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych
robdt, ni te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tycharaléw zostanie przewadctiowany przez layniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje
na wtasne ryzyko, lick sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane matedo czasu gdydula one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kaos¢ | whasciwosé do robét i byty dospne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aatzlokalizowane w olebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liaynierem lub poza terenem budowy w miejscach zompavanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigojozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadonsyiniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie gras/ciem
materiatu, albo w okresie dtszym, jgli bedzie to wymagane dla batlarowadzonych przez hgniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakéé wykonywanych robot. Spez uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji robét,
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zaakceptowanym przezAyniera; w przypadku braku ustéler takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przeziyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniachylmera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgtm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewidijozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiylmiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego alkaepprzed
uzyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji liyniera, nie mee by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zostan
przez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatw.

Liczbasrodkdw transportu dgizie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami dkre/mi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniachymiera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgiabspetnid wymagania dotyece przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych atiei na osie i innych parametréw techniczny$todki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych alyein na osie moghby¢ dopuszczone przezdyniera, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgidnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodé@ dokumentagj projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robét oraz poleceniamizimiera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wg$oi wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami ednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai psmie
przez Irzyniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawes wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostan, jesli wymaga tego lgdzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsckprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje Irtyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdbw i element@boét kkda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,udwntacji projektowej i w SST, a tak w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgédni wyniki bada&a materialéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wptywajce na rozwzam kwestk.

Polecenia layniera keda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonaweg pod grdba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytpéumosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyiiera programu
zapewnienia jak&ei, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia robét, maiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantge wykonanie robét zgodnie z dokumendgujojektova, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez hyniera.

Program zapewnienia jabw bedzie zawiera:

a) czs¢ ogolm opisupca:

organizagt wykonania robdt, w tym terminy i spos6b prowadaemibét,

organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp.,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robat,

system (sposob i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jalei wykonywanych robot,

wyposaenie w spregt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie baa,
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sposob oraz form gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmd
sterupcych, a take wychkganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehnologicznym,
proponowany sposoéb i forprzekazywania tych informacji tgnierowi;

b) cz$¢ szczegobtow opisujca dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i uedzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i adzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilé¢ srodkoéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipisiezy,
kruszyw itp.,

spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przedititta wiasciwosci w czasie transportu,

spos6b i procedgrpomiaréw i bad& (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wayzania mieszanek i wykonywania
poszczegbinych elementdw robot,

sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazona jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok rob6t i jakéci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie udzenia nieztédne do
pobierania prébek i badanateriatéw oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatlow oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu bad#ch czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam ddwee, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyhyazapewni
wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy kgnierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane uydzenia i sprgt badawczy
posiadag wazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajvymaganiom norm okg&jacych
procedury bada

Inzynier kxdzie mie nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier kedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach dotycacych
urzadzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu hbtod badawczych. agi
niedociagniccia te keda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie
do rob6t badanych materiatow i daépije do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusunite i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem aghateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zalecag sitosowanie statystycznych metod pobierania prébe#itych na zasadzige
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do badla

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera Wykonawca dilzie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgorzez Wykonawe usunite lub ulepszone z
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badg@okrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistenek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawig

Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagt zatwierdzone przez iyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonagdo badéa wykonywanych przez lyniera Izda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przezyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip, gdy normy
nie obejmuyj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosomezna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi liyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bajaWykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptaciji
Inzyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami baflgak najszybciej, nie piiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaa.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lrynierowi na formularzach wedtug dostarczonego pmziego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, lzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perainia
prébek i badania materialtdwanddta ich wytwarzania i zapewniona medbie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabbit prowadzonego przez Wykonaydedzie oceniéa
zgodnd¢ materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstamyjaikow bada dostarczonych przez Wykonagvc
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Inzynier maze pobierd probki materiatéw i prowadégibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badé wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to liynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych luttatkcowych bada albo oprze siwytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodobmateriatow i rob6t z dokumentacprojektovs i SST. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badgpobierania probek poniesione zostanzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych ada%ciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngci z:
Polska Normg lub
aprobad technicza, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPaiskiej Normy, jeeli nie s objete
certyfikacp okreslona w pkt 1 i ktére spetniajwymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesiywymagane przez SST, 4da partia dostarczona do
robot kedzie posiadate dokumenty, okgtajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezpby poparte
wynikami badéa wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone przez Wykonaginzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawropowiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowyalhc& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obawaujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy ¢da dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robdt, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz @tdaska stibowego. Zapisy dla czytelne, dokonane trwatechnik,
w porzdku chronologicznym, bezp@dnio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalyczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgemida oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoInéci:
dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
dat przekazania przez Zamawdeggo dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez kyniera programu zapewnienia jékoi harmonogramoéw robot,
terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoélnych elementéw robot,
przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w robotach,
uwagi i polecenia lzyniera,
daty zarzdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggch ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zvgzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnd¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,

dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczce jakdci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przmpadzonych badeaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podm, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsldyprzedtazone Irzynierowi do
ustosunkowania i

Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja lub
zajciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyimiera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak
strory, umowy i nie ma uprawniedo wydawania poledeWykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pest kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzaveisposob eiglty w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje
do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jal@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badfstlykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
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zapewnienia jakii. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny Byudosgpnione na kade zyczenie
Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zaliczeesbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stiace dokumenty:
pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustate
korespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawedabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane do waglu nazyczenie
Zamawiajicego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&otacy projektovy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamaieniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmi@em.

Wyniki obmiaru legda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne dane zostarpoprawione wg instrukcji
Inzyniera na pimie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z eztoscia wymagaa do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci robét i materiatow

Dlugasci i odlegtaici pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymeda obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowe;j.

J&li SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w nd jako diugdé
pomnaona przezredni przekroj.
llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢ba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiasir.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagcJeeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aoizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST @lzie
utrzymywa& to wyposaenie zapewniag w sposOb agly zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,aézeé w
przypadku wysipowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzasrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezebgda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehbjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W rdmreku miejsca szkice madgy¢ dolaczone w formie oddzielnego
zahcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostammigodniony z laynierem.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,
odbiorowi czsciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbidr robot zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfinpostpu robot.

Odbioru robét dokonuje #ynier.

Gotowdi¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem d@mizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak ni w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomientym fakcie layniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentow zawiecgich komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powia konfrontacji z dokumentacprojektows, SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér cazsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego robot
dokonuje st wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dhiobdt dokonuje tiynier.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robét w odniesieniu do ichidlio jakasci
i wartosci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadkomaim na gimie o tym fakcie layniera.

Odbiodr ostateczny rob6t nast w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicpd dnia potwierdzenia
przez Irkyniera zakdczenia robét i przyicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyzneazwzez Zamawiagego w obecnii Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z dokumentagprojektovs i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapana realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzofpetiajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot @egowych lub rob6t uzupemigych w warstwie
scieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czydaid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjsje jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeata@jektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiastgo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégio robot jest protokdt odbioru ostatecznegatrob
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:
dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporgdzona w trakcie
realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekmmientéw umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@a oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,
deklaracje zgodnigi lub certyfikaty zgodnézi wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinie technologicza sporadzor na podstawie wszystkich wynikéw badgomiaréw zadiczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob6t wiécicielom uradzes,
geodezyja inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego niddpgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigwaa wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

12



CPV 45233222-1 .SST- Remont dr. nr 544 w m. Wyb.Michatowo - budowalkacji deszczowej

Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag Ixda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzugighcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydior zwhazanych z usugtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweyaym.

Odbiér pogwarancyjnydazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robo6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaqaze jednost obmiarows ustalora
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstaw ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmowe] ledzie uwzgédniaé wszystkie czynnéti,
wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projei).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robétidobejmowd:
robocizry bezpdrednh wraz z towarzysgymi kosztami,
wartas¢ zwzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych ubytkdéw i transportu na teren

budowy,

wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymagéa warunkéw umowy i wymaga ogéinych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okilene w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione sziarysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdoéw/przejazddw i orgarjizachu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orga&gji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektuzyimierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie
wynikajacych z pospu robét,
ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
optaty/dzietawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowai drenau,
tymczasow przebudow urzadzea obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizagjihu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barieswiatet,
utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizagjchu obejmuje:
usuntcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlaneZi03,2003r (tekst jednolity Dz. U. Nr 207, po@18).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwd@02r. w sprawie dziennika budowy, mania rozbioérki ,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawiaggo dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U.Nr 108 z 2002r., poz. 953).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwd202r. w sprawie informacji dotygzej bezpiecagstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiesgiva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r.zpd126).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz.U.Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).
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D.01.01.01.02 WYTYCZENIE TRASY | PUNKTOWWYSOKO $CIOWYCH W TERENIE PLASKIM
WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikamhnicznej (SST)aswymagania dotyece wykonania i
odbioru robét instalacyjnych —brankanalizacja deszczowa, zwanych z przebudawpasa drogowego drogi
wojewddzkiej nr 544 na odc. dt. 0,850 km, w km 28384220 w m. Wybudowanie Michatowo, dz. nr 2077,
polegajcych na wybudowaniu odwodnienia pasa drogowegormie kanalizacji deszczowe; .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jesiostana jako dokument przetargowy i kontraktowyyprz
zlecaniu i realizacji rob6t okénych w p-cie 1.1..

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wszystkimi
czynndciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tdrsgowej oraz potzenia
obiektow irzynierskich.

Dlugos¢ trasy - 0,85 km
1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysod@owych

W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wysstiowych wchodz:
sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokmwvego punktow gtdwnych osi trasy i punktow wisaiowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeatde o0si),
wyznaczenie dodatkowych punktow wységiewych (reperéw roboczych),

1.3.2. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza z nesieniem na mapy sytuacyjno-wysokaiowe aktualnych
danych i przekazaniem do zasobhéw geodezyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasykty kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogo6lne wymagania dotyseze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nafestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtdgookoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza grarobot ziemnych, wesiedztwie punktow zatamania trasy, powinny
mie¢ $rednie od 0,15 do 0,20 m i dugédbod 1,5 do 1,7 m.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysckowych naléy stosowa nastpujacy sprzt:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
taty,
tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkitw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadiod pomiaru.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu

Ogoblne wymagania dotyseze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénesj pkt 4.
4.2. Transport sprztu i materiatow

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy vma przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000QVymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &yvykonane zgodnie z oboyziujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7)i w
uzgodnieniu z laynierem.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg i
wspohrzdne punktdéw gtéwnych trasy oraz reperéw ( w uzgediui z Irzynierem mana odsipi¢ od przejmowania w/w
danych zaktadag tylko repery robocze).

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary
geodezyjne niezline do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny &yvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mpy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikow pomiardw przez lryniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punftyrednie osi trasy mugdy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposéb wytay i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznatze
powinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktow pomiarowych i ich oznatze czasie
trwania rob6t. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawigo zostanzniszczone przez Wykonawc
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgse konieczne do dalszego prowadzenia robdipstam one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczn@mriaidtowej realizacji rob6t nate do obowizkéw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktdw gtéwnych osasy i punktéw
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne oy by¢ zastabilizowane w sposaéb trwaty, przyyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, azaldowihzane do punktéw pomocniczych, pabdmych poza granicrobot
ziemnych. Maksymalna odlegibpomigdzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezeprzekracza 500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdhosi trasy drogowej, a
takze przy kadym obiekcie iaynierskim.

Maksymalna odlegkd miedzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyiosi
500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskiawinna by odpowiednio zmniejszona, zalee od jego
konfiguraciji.

Repery robocze nate zatazy¢ poza granicami rob6t zwdanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzysacych. Jako repery robocze ama wykorzysta punkty state na stabilnych, istnieych budowlach wzdtu
trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repeshacze naley zatary¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie wssjb wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezytmera.

Rzedne reperdw roboczych najeokreila¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosig niwelacg podwdéjra w nawizaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeajwyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegog¢dnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o dokumentagcprojektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamavae@go
O$ trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej ni co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasy w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wicksze ni 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nataizy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Nie wymagane..
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwezanych z odtworzeniem trasy i punktow wysgdowych naley
prowadzé wedtug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M@0nagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00A0dnagania ogélne” pkt 8.
8.2. Spos6éb odbioru robét

Odbidr robdt zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow, ktore Wykonawca
przedktada laynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia punktoéw gtéwnych osi tramnktow wysokéciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktow wysékiowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonyag@mac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itwegsGtéwny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
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D - 02.00.00 .ROBOTY ZIEMNE PRZY BUDOWIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
D-02.00.01 .ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

D - 02.01.01.12 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KATEGORII

D - 02.03.01. 12 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikagfihnicznej (SST)aswymagania dotyere wykonania i
odbioru liniowych robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jesiostana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét instalacyjnych —bigrkanalizacja deszczowa, zwanych z przebudawpasa drogowego
drogi wojewddzkiej nr 544 na odc. dt. 0,850 km, mv R+370-3+220 w m. Wybudowanie Michatowo, dz. nT20
polegajcych na wybudowaniu odwodnienia pasa drogowegormie kanalizacji deszczowe; .

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét ziemnych w czasie przetydo
pasa drogowego i obejmlj
roboty ziemne dla kanalizacji lokalnej
- wykopy liniowe pod kolektory, studnie i podeja wykonywane mechanicznie — 41,04 m3
- wykopy liniowe pod kolektory, studnie i podeja wykonywane recznie — 10,26 m3
- umocnienie pionowyckcian wykopéw — 117,6 m2
- zasypywanie przestrzenie &g@anami budowli ( obsypanie wdzer kan.deszcz. gruntem rodzimym) — 27 m3
- rozplantowanie gruntu z wykopéw kanalizacyjnyc®4;3 m3
roboty ziemne dla robét instalacyjnych — kanahowe
- wykopy jamiste pod kolektory i studnie wykonywaneahanicznie — 1581,6 m3
- wykopy jamiste pod kolektory i studnie wykonywareznie — 375,4 m3
- umocnienie pionowyckcian wykopéw wypraskami — 2537,5 m2
- zasypywanie przestrzeni geianami budowli - 1493,8 m3
- rozplantowanie spycharkami ziemi z wykopow kanalygaych — 483,2 m3

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub angw albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
spetniajica warunki stateczidoi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagZ wykopu, ktora jest ograniczona koepdrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i radnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokojest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysak@rzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokai¢ jest mniejsza il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony wpe matej nénosci, charakteryzuicy sig znacznym i diugotrwatym
osiadaniem pod obxieniem.

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub gkany o nieprzesusiych blokach, ktérego probki nie wykazuj
zmian obgtosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody destylowanej; mayytrzymatad¢ nasciskanie R ponad 0,2
MPa; wymaga gycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania naaypgotazone w obgbie pasa robét drogowych.
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pot@zone poza pasem robaét drogowych.

1.4.14. Odkiad - miejsce wbudowania lub skladowania (odigiez) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéve anaych prac zwizanych z trasdrogova.
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1.4.15. Wskanik zag:szczenia gruntu - wielléd charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okilwna wg wzoru:

| =Pa
S
Pus
gdzie:
pd -
Pds -

gestoi¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (MgAx
maksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgogwd optymalnej, okrdona w normalnej

probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2],zska do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z nosnBN-77/8931-12 [7], (Mg/n).

1.4.16. Wskanik rdéznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych, okslena wg

wzoru:

gdzie:
d60 -
le -

5ot
le

srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgry(mm),
srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgry(mm).

1.4.17.Réw - otwarty wykop o gbokasci co najmniej 30 cm, ktory zbiera i odprowadza wod

1.4. 18Ro6w przydrany - row zbierajcy wodk z korony drogi.

1.4.19.R6w odptywowy - réw odprowadzgy wock poza pas drogowy.

1.4.20.R6w stokowy - row zbieragy wodk sptywajca ze stoku.

1.4.22.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Grunty i materiaty do nasypoéw

Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablic
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowipoy spetnigé wymagania okrd. w PN-S-02205 [4].
Tablica 1. Przydatrig gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 [4].

Przeznaczef Przydatne Przydatne Tresé
ie Z zastrzeeniami zastrzeenia
] 1. Zwiry i pospotki gliniaste
1. Zwiry i pospoiki 2. Piaski pylaste i gliniaste
2.  Piaski grubo 3. Pyly piaszczyste i pyty
srednio- 4. Gliny o granicy ptynnéri | - pod warunkiem ulepszenia tych gruntpw
Na  gorne ziarniste mniejszej nt 35% spoiwami, takimi jak: cement, wapno, aktywne
warstwy na-| 3. ltotupki przyweglowe|5. Mieszaniny popiotoworpopioty itp.
sypow  w| przepalone zawierge | zuzlowe z wegla
stre- mniej niz 15% ziarn| kamiennego
fie przemar-| mniej- 6. Wysiewki kamienn¢=drobnoziarniste i nierozpado-
zania szych od 0,075 mm gliniaste o zawartei frakcji | we: straty masy do 1%
4. Wysiewki kamienne pitowej >2% T 0 WSK&nikU n&noscl W—=10
uziarnieniu 7. Zuzle wielkopiecowe e
odpowiadaj- |inne metalurgiczne
cym pospétkom  IUbg Biaski drobnoziarniste
Zwirom
w
wykopach i - gdy @ ulepszane spoiwami (cementgm,
miejscach | Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i | wapnem, aktywnymi popiotami itp.)
zerowych wysadzinowe
do
giebokasci
przemarzani
a
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogdlne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
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3.2 Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykézk mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:
odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadovjark
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grun@@pycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia rolnicze do
rozdrabniania zadarnionego gruntu (glebogryzankiykatory, brony talerzowe itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe),
sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu
Ogdlne wymagania dotyseze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandaneg pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powint®¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego oljosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od ghikzi transportu. Wydajni@ srodkow
transportowych powinna Byponadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleghxi transportu ponad wara zatwierdzone nie nie by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegszone odleghxi nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspiie
przez Irzyniera.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(0Vymagania ogolne” pkt 5.
5.2.1. Zasady prowadzenia robot

Ogodlne zasady prowadzenia robot podano w SST DOO21 pkt 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowefa stateczn& w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkod#e wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykdph,podcécia lub innych odsgpstw
od dokumentac;ji projektowe] olagia Wykonawe rob6t ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki spos6b, aby grunty oznym stopniu przydatrigi do
budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, w spastibmaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem wagsbtechnicznych, wymaga zgodyyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéwimuy by bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Zynier dopyci czasowe skladowanie odspojonych gruntdw, zyaje odpowiednio
zabezpiecz§ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jereli grunt jest zamarzelly nie naley odspaja go do g¢bokasci okoto 0,5 metra powagj projektowanych
rzednych robdét ziemnych.

Wykopy liniowe o scianach pionowych pod kanaly i kolektory nalewykona jako wykopy otwarte
obudowane. Metody wykonania rob6t - wykopsacgnie lub mechanicznie) powinny bylostosowane do gdokaici
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanegetspmechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie 0,4
m jako zapas potrzebny na deskowaiti@n i uszczelnienie stykow. Deskowala@an naley prowadzé w miar jego
giebienia. Wydobyty grunt z wykopu powiniendwywieziony przez Wykonawgcna odkiad.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunwinpaojektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezazym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinnoé byykonane bezpwednio przed utzeniem
przewoddw rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony zzymierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinnatlwykonane od 0,10 do 0,15 neliej od projektowanego poziomu dna.

5.2.2 Wymagania dotycgce zagszczenia

Zagszczenie gruntu w wykopach powinno speinigymagania, dotyere minimalnej wartéci wskaznika
zag:szczenia (),

5.2.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Wykonawca ma obowzek takiego wykonywania wykopéw i nasypOw, aby penathniom gruntu nadawav catym
okresie trwania robét spadki, zapewadd prawidtowe odwodnienie.

Jeeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegmawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotryat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunicia tych gruntdéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strdiaynawiajcego za te czynioi, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istraeych zbiornikdw naturalnych i usdzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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5.3. Ukop i dokop
5.3.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu —grunt pozyskany z wykopdéw realizoyah w trakcie robét odpowiaday wymaganiom
okreslonym w tabl. 1. Jdi grunt do zasypania wykopdéw nie odpowiada tgnwymogom naley go wymiené na
wihasciwy.

5.4. Wykonanie nasypow
5.4.1.Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakezy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.4.1.2 Zagszczenie gruntdw w podta nasypow

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag;szczenia gruntéw rodzimych, zalegajch w gérnej strefie
podtaza nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenuzeie wartas¢ wskanika zagszczenia jest mniejszamni
okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jeeli wartagsci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ oskgniete przez bezpmednie
zag:szczanie podi, to naley podpé srodki w celu ulepszenia gruntu podég umaliwiajace uzyskanie wymaganych
wartasci wskanika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy 0 wysokeci ruch mniejszyod eikiego

do 2 metréw 0,95

5.4.2.Wyb6r gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatdbw do wykonania nasypéwwpoen by dokonany z uwzghbnieniem zasad
podanych w punkcie 2.

5.4.3.Zasady wykonania nasypéw(poszerzanie ), zasypynaykopow po ruroagach i kolektorach
5.4.3.1.0g6Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegwofilu podhznego, ktore
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwezghieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasaez
Inzyniera.

W celu zapewnienia statec&conasypu i jego rownomiernego osiadania aajezestrzeganastpujacych zasad:

Nasypy naley wykonywa metod, warstwows, z gruntdw przydatnych do budowy nasypow. Nasypwipny by
wznoszone réwnomiernie na catej szerwko

Gruba¢ warstwy w stanie nym powinna by odpowiednio dobrana w zalwosci od rodzaju gruntu i spgtu
uzywanego do zagszczania. Przyspienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenmasipi¢c dopiero po
stwierdzeniu przez ltyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

Grunty o r@nych witaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grédiona catej
szerokdci nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp

Warstwy gruntu przepuszczalnego rglevbudowywd poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnegspaelkiem
gornej powierzchni okoto 4% 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskimdghk powinien by obustronny,
gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powiniéfednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztedinie
powierzchni warstwy powinno unierdovia¢ lokalne gromadzenieesivody.

Na poszerzanych nasypach w miejscach wskazanyghojekcie naley umocowé& geowtoknir jako przektadk
wzmacniagca , 2 —warstwy co 30-35 cm.

Jezeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powlan jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny bksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzoza pasyp z
zastosowaniemscieku. Takie uksztalttowanie gérnej powierzchni duwnspoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni glizgu w gruncie tworgcym nasyp.

GOrne warstwy nasypu, o grumd co najmniej 0,50 metra nale wykona z gruntéw niewysadzinowych, o wskaku
wodoprzepuszczaldoi ,k” nie mniejszym od 8 m/dphlezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o
takich wiaciwosciach, Ireynier maze wyrazé zgod; na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez gtabj
cementem, wapnem lub popiotami lothnymi. W takimypedku jest konieczne sprawdzenie warunk&noi i
mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korektyplegajcej na rozbudowaniu podbudowy
pomocniczej.

grubdci co najmniej 0,5 metra povj najwyzszego poziomu wody, nae wykona z gruntu przepuszczalnego.

Przy wykonywaniu nasypéw z popiotéw lotnych, warstpod popiotami, grukiei 0,3 do 0,5 m, naky wykon& z
gruntu lub materiatbw o dej przepuszczaldoi. Gérnej powierzchni warstwy popiotu nzje nad& spadki
poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinierd bgzzwtocznie wbudowany w nasypzynier maze dopycié¢
czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegozabezenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
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Geotekstylia przewidziane dazycia w projekcie powinny posiadaaprobat techniczi, wydamy przez uprawniom
jednostk. W szczegolnéci wymagana jest odpowiednia wytrzymatamechaniczna geotekstyliow, unietfiwiajaca
ich przebicie przez ziarna materialu gruboziargisteoraz odpowiednie wdaiwosci filtracyjne, dostosowane do
uziarniania przylegtych warstw.

5.4.3.2. Wykonywanie nasypéw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochgit@d 1:5 do 1:2 naly zabezpieczynasyp przed zsuwanieng girzez:
wyciecie w zboczu stopni wg p. 5.3.1.1,
wykonanie rowu stokowego powsj nasypu.

Przy pochytéciach zbocza wkszych ni 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznoasypu przez
podparcie go murem oporowym.

5.4.3.3.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa& w jego skarpie stopnie o szerdkbdo 1,0 metra.
Spadek gdrnej powierzchni stopni powinien wyie@b +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowizuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przylefgtgasci nasypu, wykonanych z
gruntéw o ré@nych witaciwosciach lub w rénym czasie.

5.4.3.4 Wykonywanie nasypéw w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypow nalg przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wagéd dopuszczalg to znaczy
jest wigksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego niénvarkladd@ nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadzi w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaige z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymligaegniem, poszczegoélne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakixzeniu robét ziemnych powinny byéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia,
wedtug p. 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozostawia nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli warstwa
gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca ngt je stanie osuszyjej i zagsci¢c w czasie
zaakceptowanym przezdyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.4.3.5.Wykonywanie nasypoéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tenipere przy ktorej nie jest mbiwe oshgnigcie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntéw.
Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamargych lub gruntéw przemieszanych geegiem lub lodem.

W czasie diych opadéwsniegu wykonywanie nasypow powinnodprzerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usuric $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jereli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzta, to nie pplgej przed rozmarzqciem zagszczgé ani
uktada na niej nasjpnych warstw.

5.4.4.Zag:szczenie gruntu
5.4.4.1.0g0Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raahniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gpygicych warunkow.
Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.4.4.2.Grubgs¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liaghprzef¢ maszyny zagszczajcej zaleca si okreslic¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w punkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne warti, dotyczce grubdci warstw r@nych gruntéw oraz liczby przejazdéwzriych maszyn do
zag:szczania podano w punkcie 3.

5.4.4.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zagzczania powinna liyrdwna wilgotndci optymalnej, z tolerangjod -20% do
+10% jej wartdci.

Jereli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest zgza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 20% jej wartdci, to
wilgotnos¢ gruntu naley zwigkszye przez dodanie wody.

Jereli wilgotnaosé gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej wastd, grunt naley osuszy
w spos6b mechaniczny lub chemiczny, ewentualnieonwsk drena z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposob
osuszenia przewilgoconego gruntu powiniet byakceptowany przezdyniera.

Sprawdzenie wilgotnii gruntu naley przeprowadza laboratoryjnie, z agtotliwoscia okreslona w punkcie
6.3.216.3.3.

5.4.4.4Wymagania dotycge zagszczania

W zalenoici od uziarnienia stosowanych materialdw, esagzenie warstwy natg okreilat za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego riwddksztalcenia.
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Kontrolg zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego ine@o modutu odksztalcenia, oki@nych
zgodnie z norrm BN-64/8931-02 [6], naley stosowa tylko dla gruntdw gruboziarnistych, dla ktoryctenest maliwe
okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [7].

Wskanik zag:szczenia gruntéw w nasypach, atomy wedtug normy BN-77/8931-12 [7], powinien ndeja
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

nasypu Min wartas¢ Ic dla drég o ruchu mniejszym ocezkiego

Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu doggokasci
od powierzchni rob6t ziemnych:
- 1,2 m (inne drogi) 0,97

Warstwy nasypu na gbokasci od powierzchni robdt
ziemnych poniej:
- 1,2 m (inne drogi) 0,95

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zggczenia gruntu stosujeegporéwnanie wartei modutdow odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksatgdcekr&lonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [6], nie
powinna by wieksza od 2,2.

Jeeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcga, to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jezeli powtodrne zagszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wskka zagszczenia, Wykonawca powinien ugdrwarstwe i wbudowa nowy
materiat, o ile laynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowegagszczenia warstwy.

5.4.4.5Prébne zagszczenie

Oznaczenie wskaika zagszczenia nalgy wykona& co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniep@winny
umazliwi ¢ ustalenie wskinika zagszczenia w dolnej g&ci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych wgwi
zag:szczenia z wymaganiami podanymi w p. 5.3.4.4 dojosi wyboru sprztu i ustala si potrzebn liczbe przegé
oraz grubé¢ warstwy rozktadanego gruntu.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtodgi w sposéb okreslony povrgj, materiaty te nalsy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoinle™6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegeardroli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektows.
Szczegdla uwag; nalezy zwrdcié na:
- whasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wygiow wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jak@i wykonania robot

6.2. 2.1.Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrotowazgodndci z wymaganiami oki&onymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projkej i SST D.03.02.01.. W czasie kontroli szczegbiwag: nalezy
zwrocié na:
odspajanie gruntow w sposéb nie pogatgzajch wiaciwosci,
zapewnienie stateczéw skarp,
odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot igozakaczeniu,
doktadndg¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykezenie),
zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w punkcie 5.2.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakai wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgdédino wymaganiami oki&gonymi w p. 2, 3 oraz
5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projewe;.
Szczegdla uwag; nalezy zwrdcié na:
badania przydatriei gruntéw do budowy nasypoéw,
badania prawidtow&zi wykonania poszczegdinych warstw nasypu,
badania zagszczenia nasypu,
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6.3.2.Badania przydatriai gruntow do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntdw do budowy nasypu powinny doprzeprowadzone na probkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmig, pochodzcej z nowegazrddta, jednak nie rzadziej mi
jeden raz na 3000 InW kazdym badaniu nafsy okresli¢ nastpujace waciwosci:
sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 [1],
zawart@¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481 [1],
wilgotnos¢ natural, wg PN-B-04481 [1],
wilgotnoi¢ optymalry i maksymalq gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [1],
granic; ptynnasci, wg PN-B-04481 [1],
kapilarna¢ bierra, wg PN-B-04493 [3],
wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegoinych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6inych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
prawidtowaci rozmieszczenia gruntéw ozrdych wiaciwosciach w nasypie,
odwodnienia kadej warstwy,
grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania naleprzeprowad#i nie rzadziej ni jeden raz na
500 nf warstwy,
nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wepghi3.3.1 poz. D),
przestrzegania ograniaz@kreslonych w p. 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyrzych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i
mrozow.

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nhasypu oraz pogdonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdo nasypu polega na skontrolowaniu zgagnowartcci
wskanika zagszczeniadlub stosunku modutdow odksztatcenia z wéectami okrélonymi w p. 5.3.1.2 i p. 5.3.4.4. Do
biezacej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia J powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [7],
oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy BNs®31-02 [6].

Zagzszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:
jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okékenia wartdci |,
jeden raz w trzech punktach na 2000 warstwy w przypadku okéenia pierwotnego i wtornego modutu

odksztatcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywdo dokumentdéw laboratoryjnych.
Prawidtowa¢ zagiszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padigpod nasypem powinna dyotwierdzona przez
Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetna@g wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, taas
odrzucone. i materialy nie spelniage wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniara
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwieksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wad; za nie majca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielk@otracen za obnkom jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-000000/magania ogdéine” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarawjest n? (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
Jednostk obmiarowa jest n? (metr szécienny) wykonanego wykopu.

Jednostk obmiarow nasypu (zasypanego wykopu) jest(metr szécienny).

Obijetos¢ nasypOw hdzie ustalona w metrach $eennych na podstawie obliaze przekrojow poprzecznych,
w oparciu 0 poziom gruntu rodzimego lub poziom goyso usunjciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu ledzie okrélona w metrach sZeiennych na podstawie obmiaru jakozmita obgtosci
wykopow, powgkszonej o ohgtos¢ ukopdw i obgtosci nasypow, z uwzgbnieniem spulchnienia gruntu i zasteg
sformutowanych w pkt. 5.4.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-000Mymagania ogolne” pkt 8.
Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowa, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsai podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
Zakres czynnéxi objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01.12, oraz D-02.03.01.1®pkt

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwykopéw w gruntach |-V kategorii obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie roboét,
wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypddktad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek, odwodnienie wykopu nasciggo wykonywania,
profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp, zagczenie powierzchni wykopu ,
przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji teataniej,
rozplantowanie urobku na odkfadzie ,
wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych, rekultyweaerenu.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuije:
prace pomiarowe,
oznakowanie robot,
wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
Zzag:szczenie gruntu,
profilowanie powierzchni nasypu i skarp
odwodnienie terenu robaét,
wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, agpas ich rozebranie,
przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gminto

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairtwernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Vgamia i badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie fwska piaskowego

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu
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D-03.02.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikamjhnicznej (SST)aswymagania dotyece wykonania i odbioru
robo6t zwizanych z budowkanalizacji deszczowe).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) standwkiument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét instalacyjnych —brankanalizacja deszczowa, zwanych z przebudawpasa drogowego drogi
wojewddzkiej nr 544 na odc. dt. 0,850 km, w km 2834220 w m. Wybudowanie Michatowo, dz. nr 2077,
polegajicych na wybudowaniu odwodnienia pasa drogowegormie kanalizacji deszczowej .

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem
odwodnienia w formie kanalizacji deszczowej i oheje:
dla studni wpustowych kanalizacji deszczowej
- wykopy jamiste pod kolektory, studnie i poiga (mechaniczne)— 41,04 m3
- wykopy koparkami gcianach pionowycheczne — 10,26 m3
- umocnienie pionowyckcian wykopow — 117,6 m2
- obsypanie urmzen kanalizacji deszczowej gruntem rodzimym —27 m3
- rozplantowanie gruntu z wykopéw kanalizacyjnych4,32m3
- podtaza z materiatéw sypkich o grub. 10 cm — 39,2 m2
- rurocigi z PCV — podsfia — kolektory z rur SN4 o wym. 160/4,7 — 51,5 m
- studzienkisciekowe uliczne betonowespednicy 500 mm z osadnikiem i bez syfonu — 14 sztuk
dla robét instalacyjnych — kanaty rurowe PCV wraz 2 studniami przylaczeniowo-przelotowymi
- wykopy jamiste wykonywane koparkami pod kolektgrgdegcia i studnie wpustowe — 1581,6 m3
- wykopy liniowe oscianach pionowych wykonywaneaznie — 375,4 m3
- umocnienie pionowyckcian wykopow —2537,5 m2
- zasypywanie przestrzeni gaianami budowli gruntem rodzimym - 1493,8 m3
- rozplantowanie gruntu z wykopéw kanalizacyjnychmmajscu — 483,2 m3
- podiaza z materiatéw sypkich pod kolektory na szer. 1,0 grub. 15 cm —1092 m2
- rurociag z rur PCV t SN4 — 500 mm — 840 m
- studnie rewizyjne z kgéw betonowych érednicy 1000 mm o gbokasci 3 m— 17 szt (studnie D1-D15)
- dostosowanie do gbokaici projektowej — 1*4 = 4 szt + 16*3 = 48 szt
- studnie rewizyjne z kgow betonowych érednicy 1500 mm - separator jako element gotowyszt
- obudowa wylotu do rowu kolektora do rowu melioraggo z gotowejcianki wg KPED —typ B — 1 szt
- regulacja pionowa kratékiekowych —4 szt
saczki podtuzne z PCV osredn. 100 mm w pasie zieleni w km 2+750-3+200 zagkeniem do studni WP uktadane
w oplocie z geowtdkniny w obsypcgwirowej — ilo§é 478 m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja deszczowa - éikanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzaciakéw opadowych.
1.4.2.Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dmgacyjnego odprowadzanaiekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony ¢gwawhdzanigciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony dagrenia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowej.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony demsiiasciekdw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanal przeznaczony doiemmia $ciekbw z kanatdow oraz kanatdow zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zangfnio wysokdci wewretrznej mniejszej ri 1,0m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamitgio wysokaci wewretrznej rownej lub wikszej nz 1,0 m.
1.4.2.8. Qczek podliny - siczek shiacy do odprowadzenia wody z podé gruntowego ¢ezek geboki) lub do
odwodnienia warstw nawierzchni drogowej, usytuowedwnolegle do osi korony drogi.

1.4.2 9.Dren - gczek podiuny z rurkami na dnie, utatwiggymi przeptyw wody w kierunku wylotu drenu.

1.4.3.0 Geowtdknina (lub wiéknina) - materiat wytwony zwykle metog zgrzeblania i igtowania z niegjtych,
wysokospolimeryzowanych wiokien syntetycznych, wmty tworzyw  termoplastycznych:  polietylenowych,
polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych {m elana), charakteryzigy sk m.in. dia wytrzymatdcia oraz
wodoprzepuszczaldoia.
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1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka zgwa - na kanale nieprzetlazowym przeznaczona durddo i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaajipa zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu anipl na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptastyc

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczondackenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studziekBnalizacyjna maga dodatkowy przewdd pionowy
umazliwiajacy wytracenie nadmiaru energiciekdw, sptywaicych z wyej potazonego kanatu doptywowego dozej
potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwtazowélepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem @tworu wiazowego, spetniap
funkcje studzienki paktzeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna kamale przetazowym przeznaczona do kontroli i joteowe]
eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona gtzehia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoragagpochylng i zagkbienie dna umdiwiajace wyticenie nadmiaru
energiisciekow sptywajcych z wyej polazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wyloticiekdw - element na keu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przégie syfonowe - jeden lub wiej zamkngtych przewodéw kanalizacyjnych z rzgliwnych, stalowych lub
zelbetowych pracagych pod dinieniem, przeznaczonych do przepty$aiekéw pod przeszkacha trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany s@ci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowegozygaania
czesci sciekow opadowych i zredukowania maksymalnegezestia przeptywu.

1.4.3.12. PrzepompowniéciekOw - obiekt budowlany wyposany w zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowyweieliedw z poziomu riszego na Wiszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - adzenie do odbioriciekéw opadowych, sptywagych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicz&$ézstudzienki lub komory przeznaczona do czyunaeksploatacyjnych.
Wysokasi¢ komory roboczej jest to odlegopomiedzy rzdna dolnej powierzchni piyty lub innego elementu pnzydia
studzienki lub komory, a edna spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pgdzeniowy komory roboczej z powierzchrdiemi, przeznaczony do Zeja obstugi
do komory roboczej.

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywajca komog robocz.

1.4.4.4. Whaz kanatowy - elememgliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieiek rewizyjnych lub komoér
kanalizacyjnych, umdiwiajacy dostp do uradzei kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w négiekéw.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgnkanalizacyjnej pongidzy kinet asciara komory roboczej.

1.4.5.Pozostale okéenia podstawoweaszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padlev SST D-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rury kanatowe
2.2.1.Rury PCV

Rury PCV kanalizacji zewtrznej osrednicy 500 mm i 300 mmdzone na uszczejlgumowy.
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Rury PCW osrednicy zewntrznej 160 mmgdczone na uszczejlgumow, — podejcia do studni wpustowych.

2.2.2.Rury betonowe

Rury betonowe ze stopk bez stopki grednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN-83/8971-D10].
2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wefcia kanatow) powinna liwykonana z:
kregbw betonowych lulzelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],
muru cegty kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-12037 [5].

Komora robocza pongj wefcia kanatdw powinna lywykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego
klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadgjego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17] lub akéywnie z cegty
kanalizacyjnej.

2.3.2.Komin wlazowy

Komin wtazowy powinien by wykonany z kegéw betonowych lubzelbetowych osérednicy 0,80 m
odpowiadajcych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.3.3.Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego odetevosciach podanych w pkt 2.3.1.
2.3.4.Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe nafy wykonywa jako:
wihazy zeliwne typu ctzkiego odpowiadagce wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w lsigpdrogi,
wihazy zeliwne typu lekkiego odpowiadgaje wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane pozpusem drogi.

2.3.5.Stopnie zltazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-H-74086 [14].
2.4. Materialy dla komor przelotowych pohczeniowych i kaskadowych
2.4.1.Komora robocza

Komora robocza z piyt stropows i dnem mae by wykonana jakozelbetowa wraz z domieszkami
uszczelniajcymi lub z cegly kanalizacyjnej wg indywidualnejlkdmnentacji projektowe;.

2.4.2.Komin wlazowy

Komin wtazowy wykonuje si z kregébw betonowych lukvelbetowych osrednicy 0,8 m odpowiadajych
wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.4.3.Wtaz kanatowy
Wedtug pkt 2.3.4.

2.6. Studzienkisciekowe
2.6.1.Wpusty ulicznezeliwne

Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-80804 [13].
2.6.2.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowane prefabrykowane kgi betonowe grednicy 50 cm, wysokai 30 cm lub
60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.6.3.Piescieniezelbetowe prefabrykowane

Pieicieniezelbetowe prefabrykowane soednicy 65 cm powinny iywykonane z betonu wibrowanego klasy
B 20 zbrojonego stalStOS.

2.6.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny rigrubac¢ 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego klasy B
20 zbrojonego stalStOS.

2.6.5.Piyty fundamentowe zbrojone
Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaubd¢ 15 cm i by wykonane z betonu klasy B 15.
2.6.6.Kruszywo na podsygk

Podsypka mze by wykonana z tlucznia luliwiru. Uzyty materiat na podsygk powinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PMIiB41 [3], PN-B-11112 [4].
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2.7. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpoveiadrlymaganiom BN-62/6738-07 [17].
2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501 [7].
2.9. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny edpda wymaganiom BN-78/6354-12 [27], tj. by
rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wygukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich ddkaw
metod, wyttaczania.

Rurki drenarskie powinny miepowierzchng bez mcherzy, powinny b§ obcite prostopadle do osi, w spos6b
umazliwiajacy doktadne ichdczenie.

Szczeliny wlotowe (szparki podine) powinny znajdowasic migdzy karbami rurki, powinny kywolne od
grudek i resztek materiatu i powinny dyak wykonane, aby przeptyvaga przez nie woda nie napotykata oporéw.
Szczeliny powinny b§réwnomiernie rozmieszczone na didga obwodzie rurki.

Wymagania dla rurek drenarskich z pobtickli winylu podano w tablicy 2.

Rurki drenarskie naly przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych megjscZwoje rurek
drenarskich naley uktad& ptasko w stosy do wysokd 4 zwojow w temp. do 2&, a powyej 25°C do wysokéci 2
zwojow. Rurki drenarskie zwykte (typu Z, barwy natimego PVC) nale/ chront przed dziataniem sit mechanicznych
w temperaturze po#gj °C, natomiast rurki o zwkszonej odpornézi na obniong temperatug (typu O, barwy czarnej)
nalezy chront w temperaturze poiej -1,

Tablica 2. Wymagania dla rurek drenarskich karbgwhre nieplastyfikowanego
polichlorku winylu

Lp. Wiasciwosci i cechy Srednica zewgtrzna nominalna, mm
50 65 80 100 125
1 | Srednica zewstrzna, mm 50,5 65,5 80,5 1006 126,5
Dopuszczalna odchytka srednicy 15 15 15 15 20
zewretrznej, mm
3 | Srednica wewntrzna, mm 43,9 58,0 71,5 91,( 115,0
4 | Dopuszczalna odchytka $rednicy
wewrgtrznej, mm *2 +2 +2 +2 2.5
5 | Dhugas¢ rurki, m 200 150 100 75 50
6 | Szeroké¢ szczelin wlotowych, mm 0d 0,6 do 1,0 lub od 1,11¢® od1,7do2
7 | Ogdlna powierzchnia szczelin
wlotowych na diug. 1 m, cfmco
najmniej
- dla szerokéci od 0,6 do 1,0 mm 12 12 12 13 -
- dla szerokéci od 1,1 do 1,5 mm 16 32 32 33 -
- dla szerokéci od 1,7 do 2,0 mm - - - - 46
8 ;_/(l)czba szczelin wszych na 1 m rurki, 20 20 20 20 20
9 %‘jgggfiz [n;] uderzenie, wg  BN- dopuszcza siuszkodzenie najwgj 1 probki
10 | Odpornéc¢ na zginanie, wg BN-78/6354- prébka nie powinna zatamywai¢
12 [27] i wykazywa peknigé
11 | Wytrzymaléé¢ na zerwanie, wg BN- sbka ni . | .
78/6354-12 [27] prébka nie powinna ulec zerwaniu
12 | Zmiana wymiarow srednicy, wg BN-
78/6354-12 [27], %, nie weej niz 12 12 12 12 12

Ztaczki, stwzace do padczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ickcskrie) powinny by wykonane z
polietylenu wysokognieniowego. Wymagania dla agzki o srednicy zewrtrznej nominalnej 50 mm powinny
odpowiadé BN-84/6366-10 [28].

Ztaczki nalery przechowywa w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikaPrzy sktadowaniu na
odkrytych placach naly chront przed oddzialywaniem promieni stonecznych. W mggagh zamkritych
temperatura otoczenia nie neoprzekracza40°C, a odlegté¢ sktadowania powinna kbywieksza nk 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych. W przypadku sktadowania w workach zalsg uklada je w warstwach nie przekraczeych
wysokasci 5 workow.

2.10. Sktadowanie materiatow

2.10.1.Rury kanatowe
28



CPV 45233222-1 .SST- Remont dr. nr 544 w m. Wyb.Michatowo - budowalkacji deszczowej

Rury mana sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo.

Powierzchnia skladowania powinnathytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemdd opadowych.

W przypadku skladowania poziomego piersvszarstwe rur naley utozyé na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych malektada wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany uktadé rury wedtug poszczegoéinych grup, wielkdi gatunkéw w sposéb
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dosgp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.10.2.Kregi

Kregi mazna skladowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,nacisk kggdw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wyaé@ sktadowania nie powinna przekraézh8 m.
Sktadowanie powinno umbwia¢ dostp do poszczegdinych stoséw wyrobow lub pojedynciyebow.

2.10.4.Wtazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bysktadowane z dala od substancji dzigdg¢h korodujco. Wiazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanianpa by utwardzona i odwodniona.

2.10.5.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletastosach o wysokai
maksimum 1,5 m.

2.10.6.Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposob zabezpiecaay je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce sprztu
Ogdlne wymagania dotyseze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przygpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agd sSie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:
zurawi budowlanych samochodowych,
koparek przedsbiernych,
spycharek kotowych lubagiennicowych,
sprztu do zagszczania gruntu,
wciagarek mechanicznych,
beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycrce transportu
Ogo6lne wymagania dotyseze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénesj pkt 4.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zaréwno z PCV jak i betonowe, moby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w spos6b
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4.3. Transport kregéw

Transport kggdw powinien odbywé& si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadiepdzyciji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinGdveavna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczaniedwow osrednicach 1,2 mi 1,4 m nalewykonywa za pomog minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obviegrefabrykatu.

4.5. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnynsrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cizkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nglekiada& na paletach po 10
szt. i hezye tasma stalova.
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4.6. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przesuwaniemegpodczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapetakie srodki transportowe, ktdre nie spowodu;j
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki,iemyszczenia mieszanki i oldehia temperatury przekraczegj
granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [16].
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(0Vymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeniewale oznaczy je w terenie za pomoc
kotkéw osiowych, kotkdwswiadkow i kotkow kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej §to reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsoz& (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow izebme przekze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniaato- wykopu (ecznie lub
mechanicznie) powinny lBydostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadarsgmatu
mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie 0,4
m jako zapas potrzebny na deskowaii@n i uszczelnienie stykdw. Deskowak@an naley prowadzé w miar jego
giebienia. Wydobyty grunt z wykopu powiniendwywieziony przez Wykonawgcna odktad.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunogirpaojektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezagym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinnot lwykonane bezpoednio przed ulzeniem
przewoddw rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony zzymierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno¢byykonane od 0,10 do 0,15 mlglej od projektowanego
poziomu dna.

Warunki dla wykopow pod kolektor olglene zostaty w SST D.02.01.01.12.

5.4. Przygotowanie podiga

W gruntach suchych piaszczystychyirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych maéin jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieotp podiae naley wykona z warstwy ttucznia lub
zwiru z piaskiem o grukimi od 15 do 20 cmakznie z utagonymi siczkami odwadniacymi. Dla przewodéw érednicy
powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniegj naley wykona fundament betonowy, zgodnie z dokumentguepjektovs
lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangeyich zbite ity naléy wykona podtaze z pospotkizwiru lub
tlucznia o grubéci od 15 do 20 cm lub o grubd zalecanej w projekcie §k przewidziano ing grubcé. Zag;szczenie
podtaza powinno by zgodne z okrdonym w SST.

5.5. Roboty montaowe

Jeeli dokumentacija projektowa nie stanowi inaczejspadki i gkbokas¢ posadowienia ruroggu powinny
spetni& ponizsze warunki:
najmniejsze spadki kanatéw powinny zapeivdbpuszczalne minimalne goikosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.
Spadki te nie magby¢ jednak mniejsze:
dla kanatéw Grednicy do 0,4 m - S0,
dla kanatow i kolektoréw przelotowych %o
(wyhtkowo dopuszcza sispadek 0,5%0).
Najwigksze dopuszczalne spadki wynikag ograniczenia maksymalnych ¢gkosci przeptywu (dla rur
betonowych i ceramicznych 3 m/s§z#ia rurzelbetowych 5 m/s).
gtebokas¢ posadowienia powinna wyn@siv zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3zgodnie z
Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
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Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczéioodpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zaghbienie kanatu na kwdwce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu
zapewnienia mdiwosci ewentualnego skanalizowania obiektow potoych przy tym kanale.

5.5.1.Rury kanatowe z PCV

Rury kanatlowe z PCV ukladaesiv uprzednio przygotowanym wykopie. Rumczone § na uszczekk
gumowa na wecisk.

Pokczenia kanatow stosowanalery zawsze w studzience lub w komorze (kanafyemnicy do 0,3 m mma
taczy¢ na wpust lub poprzez studzierikryta - slepa).

Kat zawarty m¢dzy osiami kanaléw doplywowego i odplywowego - zbiego powinien zawieéasie w
granicach od 45 do 80

Rury naley uktad& w temperaturze powgj ® C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykongwa
temperaturze nie mniejszejni8® C.

Przed zakfczeniem dnia roboczegmdy przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utazonego
kanatu przed zamuleniem.

5.5.2.Przykanaliki

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepimy wykonywaniu przykanalikbw nalg przestrzega

nastpujacych zasad:

trasa przykanalika powinna byrosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla podiczenia do wpustu
bocznego w kanale lub do syfonu przy pedeniach do kanatu ogélnosptawnego),

minimalny przekréj przewodu przykanalika powiniegnesié 0,20 m (dla pojedynczych wpustow i przykanalikéie n
dtuzszych nk 12 m mana stosowasrednic;: 0,15 m),

dtugas¢ przykanalika od studzienktiekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzieekizyjnej pohczeniowej nie
powinna przekracza24 m,

wiaczenie przykanalika do kanatu peoby wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki kry{ejw.
slepej) lub wpustu bocznego,

spadki przykanalikbw powinny wyndsod min. 20%o0 do max. 400%o z tym, ze przy spadkach wkszych od 250460
nalezy stosowa rury zeliwne,

kierunek trasy przykanalika powiniendggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

wiaczenie przykanalika do kanatu powinna:liyykonane pod &em min. 458, max. 96 (optymalnym 660),

whaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzepkfaczeniova nalezy dokonywa tak, aby wysok& spadku
przykanalika nad podtagstudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku keandci wtaczenia przykanalika na
wysokaici wiekszej naley stosowd przepady (kaskady) umieszczone na zgrrpozascianka studzienki,

wiaczenia przykanalikéw z dwoéch stron do kanatu zldego poprzez wpusty boczne powinnyé hysytuowane w
odlegtcci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejpitmy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych agle
przestrzeganastpujacych zasad:
studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpdwich odlegtéciach (max.
50 m przysrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m péegdnicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

studzienki patczeniowe powinny bylokalizowane na patzeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych,

wszystkie kanaty w studzienkach najdaczy¢ 0§ w 0§ (w studzienkach krytych),

studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmochionym (warsiwucznia lubzwiru) dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betonowym,

studzienki wykonywa nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Naisimw trudnych warunkach
gruntowych (przy wyspowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie macnionym,

w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 Iexyhatosowd studzienki spadowe-
kaskadowe,

Spos6b wykonania studzienek (przelotowych, agmgniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Kaja

Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6[22)], a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementd

drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt” Warsada3].

Studzienki rewizyjne sktadapic z nasgpujacych czsci:
komory roboczej,
komina wtazowego,
dna studzienki,
whazu kanatowego,
stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ndievysokaé minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkichegky gkbokas¢
utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenuptiewalaj zapewnd ww. wysokdaci) dopuszcza giwysokaé
komory roboczej mniejszniz 2,0 m.

Przefcia rur kanalizacyjnych przegciany komory nalgy obudowa i uszczelnt materiatem plastycznym
ustalonym w dokumentacji projektowe;j.

Komin wtazowy powinien by wykonany z kegéw betonowych lulielbetowych osrednicy 0,80 m wg BN-
86/8971-08 [20]. Posadowienie komina rglenvykona na ptycie zelbetowej przdgciowej (lub rzadziej na kgu
stazkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdoavak nad spocznikiem o najekszej powierzchni.
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Studzienki ptytkie mogby¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas béppanio na komorze roboczej
nalezy umiescic ptytg pokrywowy, a na niej skrzynkwtazowg wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki naley wykona& na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakinet.

Kineta w dolnej cgsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekréj zgodny z
przekrojem kanatu, a povsj przedtiony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia karfimy
zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna drkeztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, nat@tnia przypadku
zmianysrednicy kanatu powinna ona standwirzegcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub idmyamiejscach natmnych na obaizenia
dynamiczne)powinny méewtaz typu cgzkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkacbzma stosowawtazy
typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powiniert kzynia rowny, natomiast w trawnikach i ziéleach
gorna krawdz wtazu powinna znajdowasie na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego aaleamontowda mijankowo stopnie ztazowe w dwéch
rzedach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegid poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4.Komory przelotowe i patzeniowe

Dla kanatow asrednicy 0,8 m i wgkszych naley stosowé komory przelotowe i patzeniowe projektowane
indywidualnie, ztaone z nagpujacych czsci:
komory roboczej,
ptyty stropowej nad komar
komina wtazowegdrednicy 0,8 m,
piyty pod wiaz,
whazu typu c¢zkiegosrednicy 0,6 m.
Podstawowe wymagania dla komér roboczych:
wysokas¢ mierzona od potki-spocznika do plyty stropowej jrova wynost od 1,80 do 2,0 m,
diugas¢ mierzona wzdha przeptywu min. 1,20 m,
szerokdé¢ nalery przyjmowda jako rowry: szerokéé kanatu zbiorczego plus szerdkagootek po obu stronach kanatu;
minimalny wymiar poétki po stronie wkazu powinien mgsit 0,50 m, z& po stronie przeciwnej 0,30 m,
wymiary w planie dla komér pgtzeniowych uzalmione g ponadto od wielkéci kanatéw i od promieni kinet, ktére
nalezy przyjmowa dla kanatéw bocznych o przekroju do 0,40 m réwj&0n, a ponad 0,40 m - réwne 1,50 m.
Komory przelotowe powinny lylokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w oldi@gach do 100 m oraz
przy zmianie kierunku kanatu.
Komory pohczeniowe powinny byzlokalizowane na patzeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych.
Wykonanie paiczenia kanatéw, komina wtazowego i kinet podanokags.3.

5.5.7.Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowyezdni drég i placéw, powinny by
wpustem ulicznynzeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wy@osi
gtebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,65 m (wyfkowo - min. 1,50 m i max.

2,05 m),
gtebokas¢ osadnika 0,95 m,
srednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata $ciekowa wpustu powinna Byusytuowana wscieku jezdni, przy czym wierzch kraty powiniencby
usytuowany 2 cm poaej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozaania drogowego.

Liczba studzieneksciekowych i ich rozmieszczenie uzahone jest przede wszystkim od wietkd
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku padiego. Nalgy przyjmowa, ze na jeda studzienk powinno
przypada od 800 do 1000 fmawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu poziym scieku do 3%o powinien wynosi od 40 do 50 m; od 3 do%o
powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do 2@o - od 70 do 100 m.

Whpusty uliczne na skrzgwaniach ulic naley rozmieszczé przy krawgznikach prostych w odlegioi
minimum 2,0 m od zaki®zenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu krateciekowych bezpgrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdo si¢ 0,5
cm pongej poziomu warstwycieralne;j.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za grmednictwem studzienki rewizyjnej pmizeniowej,
studzienki krytej (tzwslepej) lub wyhtkowo za pomog wpustu bocznego.

Whpustéw deszczowych nie najesprzgat. Gdy zachodzi koniecz8é zwickszenia powierzchni sptywu,
dopuszcza siw wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwaojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnasytuowania wpustu nad istrieymi urzdzeniami
podziemnymi, mena studzienk sciekowg wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosig osadnika. Osadnik natomiast powinien
by¢ ustawiony poza kolizyjnym usdzeniem i paiczony przykanalikiem ze studziepkjak réwnie z kanatem
zbiorczym. Odlegt&t osadnika od kraggnika jezdni nie powinna przekracza,0 m.

5.5.8.1zolacje
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Studzienki zabezpieczagrzez posmarowanie z zeatrz izolacp bitumiczra.

Dopuszcza sistosowanie innegé&rodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agresji, studzienki najezabezpieczy przez
zagruntowanie izolagjasfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyosswanym na gaco wg PN-C-
96177 [8].

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazdwoéznorodnda¢ i bardzo duy przedziat nagzenia czynnika
agresiji) sposéb zabezpieczenia rur przed keidgjkonawca uzgodni z itynierem.

5.5.9.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie naie prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by
rownomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wsila zag:szczenia powinien wynasizgodnie z
SST 02.03.01.12 (jak dla wykonywania nasypow).

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca dnga Inzynierem.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoinle”™6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przygiieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania materiatdw do betonu i zapraw i utatept.
6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadztnyob6t w zakresie i z
czestotliwoicia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowaprzez Irkyniera.
W szczegolngci kontrola powinna obejmowa
sprawdzenie rgnych zataonych taw celowniczych w nawZaniu do podanych statych punktéw wysédiowych z
doktadndcia do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemawod
badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéz kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodidoi z dokumentagj projektow zatazenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
sprawdzenie prawidiovéoi utozenia przewoddw,
sprawdzenie prawidtovéoi uszczelniania przewodow,
badanie wskanikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,
sprawdzenie kgnych posadowienia studziengiekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odleghxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykage powinno wynosi wigcej niz + 5
cm,

odchylenie wymiar6éw w planie nie powinnodyieksze nk 0,1 m,

odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

odchylenie szerokwmi warstwy podtaa nie powinno przekracéza 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleotegtaici osi utazonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekraczeb mm,

odchylenie spadku ulonego kolektora od przewidzianego w projekcie rogvipno przekracza-5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektoegm spadku (przy zekszonym spadku),

wskanik zag:szczenia zasypki wykopéw okteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien by zgodny z pkt
5.5.9,

rzedne kratelsciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadrigia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0000M\ymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-000Mymagania ogoine” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensapyojektovs, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
wykonane komory,
wykonana izolacja,
zasypany zagzczony wykop.
Odbiér roboét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogéinego pgst robét.
Dlugaos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycece podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje
oznakowanie robdét,
dostave materiatéw,
wykonanie robot przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoamiEmscian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podia i fundamentu,
wykonanie gczkéw,
wykonanie wylotu kolektora,
utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, siydtudzienekciekowych,
wykonanie izolacji rur i studzienek,
zasypanie i zaggzczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy - aktualnie obowdujace z dostosowaniem do wymagachnicznych dla kategorii drogi klasy
Z"- Zbiorczej .
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