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SPIS TRESCI KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO.
Nazwa obiektu : Kanalizacji deszczowa (lokalna) wluszarze pasa drogowego
drogi wojewddzkiej 44 relacji Brodnica - Lidzbark,
na odcinku we wsi Miatowo Wybud. (dz. nr 2077),
o dl. 0,850 km , w k270 — 3+220 dz. nr 21/1 o/Ciga
CPV 45232452-5/ 4523248

L.P Spisedci nr karty
1. Strona tytutowa 1

2. Spis zawarkei 2

3 Charakterystyka robét — skrécony opis techniczny 2-5

4. Dane wyjciowe do kosztorysowania 5

5. Kosztorys inwestorski— wg programu CETUS

5.1. - kosztorys inwestorskiepy 6 kart
5.2. - ksiega obmiaréw 4 karty
6. SST w wersji elektronicznej.

CHARAKTERYSTYKA ROBOT
DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO
Nazwa obiektu : Kanalizacji deszczowa (lokalna) wlmszarze pasa drogowego
drogi wojewddzkiej 644 relacji Brodnica - Lidzbark,
na odcinku we wsi Miatowo Wybud. (dz. nr 2077),
o dl. 0,850 km , w kr+270 — 3+220 dz. nr 21/1 o/Ciga
CPV 45232452-5/ 45238

1.Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania kosztorysu inwestorskiego hyasanitarnej-odwodnienie pasa
drogowego w formie kanalizacji deszczowej t. lokgja dla zakresu remontu istnieg)

drogi wojewddzkiej nr 544 ,polegaiego na zabudowie ¢xi pasa drogowegoagiem

pieszym w formie chodnika jednostronnego, webie strefy dziatania Gminy Brodnica:s

B Zlecenie Gminy Brodnica

B Projekt wykonawczy stanowgy integralm czg$¢ opracowania

B Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdaia 02 marca 1999r.w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpalea drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz . U. Nr 43/99 z 14 maja 1999 r,. gkiR0

B Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 2203 ,p0z.1133)

B Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wkmea 2004 r w sSprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekfo,specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prograommkcjonalno-aytkowego (Dz..U.
nr 202/2004 ,p0z.2072)

B Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004isprawie okréenia metod i
podstaw sporgizania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaoywh kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowttdn okrélonych w programie
funkcjonalno-aytkowym (Dz.U. nr 130 2004r , poz. 1389),

B Ustawa z dnia 29.01.2004r Prawo Zamawpeiblicznych art. 33.1 i art. 33.3 (Dz.U. nr 19
z 2004r., poz. 177).

B Uzgodnienia technologiczno — wykonawcze ze zlecawa.
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2. Charakterystyka techniczna

Droga wojewoddzka nr 544 Brodnica-Lidzbark , na a#ai o dl. 0,850 km w m.
Wybudowanie Michatowo posiada parametry usytuowdnigi odpowiadajcej drodze klasy
.Z" — Zbiorczej - o szybkdci projektowej poza terenem zabudowanym 60 km/a témenie
zabudowanym 50 km/h).Odcinek drogi etyj remontem, na ktérym przewidziano
usytuowanie w istnigcym pasie drogowym chodnika jednostronnego — lewwnsego
dwukierunkowego , o nawierzchni utwardzonej, preghicisle po wydzielonym i aktualnie
eksploatowanym pasie drogowym usytuowanym w tererdZnaczonym jako
.niezabudowany” i jest draegjednojezdniow , dwukierunkow , o szerokéci korony okoto
8,0 m , z istnigica jezdna 0 szerokeci 6,0m 2z nawierzchai bitumiczm
nieokraweznikowary i poboczami gruntowymi o szer. ok. 1,0m

Na w/w odcinku drogi zaprojektowano zméarprzekroju korpusu drogi z typu zamiejskiego
na typ miejski .

W km 2+370 -2+712 zaprojektowano chodnik o szér.n3, (z poboczem gruntowym 0,5m w
nasypie i 0,3 m w wykopie) jako przylegey do krawedzi jezdni (z uwzgidnieniem
poszerzenia jezdni o szer. 0,6m w celu usytuocavewzidiiz krawedzi istniepcej nawierzchni
asfaltowej jezdni pasa pozwajeggo na usytuowanie studni wpustowych oraz w teysi
poszerzenie jezdni do szer. 7,0m w celu uzyskamizekpoju ulicznego),co wymaga
lewostronnego poszerzenia korpusu jezdni o okd@m3,

W km 2+736-3+206 zaprojektowano chodnik o szer6 Inv (z poboczem zewtrznym —
gruntowym o szer. 0,32m) jako odsetgi od istniejcej krawedzi jezdni o nawierzchni
asfaltowej o 2,5m w celu usytuowania wzdlkrawedzi istniepcej nawierzchni asfaltowej
jezdni pasa zieleni pozwadgego na usytuowanie studni wpustowych oraz w Eioysi
poszerzenie jezdni do szer. 7,0m ). W km 3+22Qqzeinie z istniegicym chodnikiem —
wybudowanym w 2009r- na di. 5m od km 2+215 przefoe istniegcej nawierzchni
chodnikowej w celu ptynnego prdzenia odcinkéw.

Na catym odcinku remontowanej drogi , ¢bj przebudow, w obszarze projektowanego
chodnika zaprojektowano usytuowanie projektowankglektora kanalizacji deszczowej ,
majcej na celu zebranie wod opadowych i roztopowygbaga drogowego dr. nr 544 ,
posiadajcego przekroj @500mm. W km 2+400 ,w granicy passgolego zaprojektowano
zakaczenie sieci projektowanej kanalizacji deszczowejbiektem oczyszczania waéd
opadowych w formie separatora ze zintegrowanym rakesn oraz wylotem do istniggego
rowu melioracyjnego.

Projektowana kanalizacja deszczowa ,typu lokalnggaebiega na odcinku drogi nr 544 w
km 2+370-3+220 jako kolektor PCV érednicy @500mm, ze studniami przelotowo-
rewizyjnymi szt. 16 - grednicy wewn. @1200mm i gt. 1,75m wraz ze stadiaskadow o
gt. 5,25m i separatorem t. Sep. SO /250-1-70 9 m\#y36*3,66m). Wzdha krawedzi jezdni
zaprojektowano usytuowanie studni wpustowychealnicy wewn. @500mm — szt. 14 wraz z
przylaczeniami do studni rewizyjnych w formie pog&tePVC osrednicy @160mm.

2.1. Odwodnienie korpusu drogi-kanalizacja deszczoav

Odwodnienie jezdni w strefie przekroju ulicznegop(pjektowanym obramowaniem jezdni
kraweznikiem) - powierzchniowe do studni wpustowych wsyvanych wzdha krawedzi
jezdni, whczonych do projektowanego kolektora kanalizacjzdeewej lokalnej.
Projektowana kanalizacja deszczowa przebiega naladarogi nr 544 w km 2+370-3+220 .
Zakres robot projektowanej kanalizacji deszczovigjwe D-15-D14-D13-D12-D-11-D10-D9-
D8-D7-D6-D5-D4a-D4-D3-D2-D1-Dla-separetor- kolektarylotowy wraz z wylotem
prefabrykowanym wg KPED dkrednicy wylotu 500mm.

- kanat deszczowy PCV-u @500/14,6 mm - 155 mb

- kanat deszczowy PCV-u @500/12,3 mm - 683 mb

- typowe studnie kanalizacyjne @ 1000-1200 mm A6zt
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- studnia kanalizacyjna kaskadowa @ 1200 mm 4 szt.

- wpusty uliczne @ 500 mm — szt. 14

-separator koalescencyjny substancji ropopochodnychBy-pass-em  wewitrznym
zintegrowany z osadnikiem i samoczynnym zaraiem odptywu typ SEP-50/250-1-7,0 0
przepustowéci nominalnej 501/s ( przepustowomax 2501/s).

Przewody paiczeniowe od wpustow (podeja) osrednicy 160mm. Patzenia kielichowe
uszczelnione przy pomocy gumowego foenia uszczelniagego. Zaprojektowano rury o
srednicy zewntrznej i grubdci scianek t PCV ®500/12,3 mm®»500/14,6 mm®»160/4,0mm
Studnie rewizyjne zaprojektowano w wykonaniu t@gdgym z kegow betonowych o
srednicy ®1,0-1,2 m . Wykonujc studnie rewizyjne w technologii tradycyjnej , madowe
nalezy dostarczy gotowe komory przeptywowe studzienek jak réviriewbudowanymi
przegciami szczelnymi dla rur kanatowych PVC dla aghkoeego typugsrednicy i
projektowanej iléci. Studnie wpustowe t. ulicznego- zaprojektowamdechnologii
tradycyjnej ,betonowe &.®500mm, normalne z osadnikiem o gt. 25-40 cm |, lyéans!.
Komore osadczo-przeptywoyv nalezy dostarczy jako gotova z wbudowanym przégiem
szczelnym dla odptywu. Pozostate elementy z prgkatow betonowych lubelbetowych-
rur betonowychb500mm o wysokgci 250 lub 500 mm zelbetowego pigcienia
odciazajacego , wpustuzeliwnego D250 o wymiarach 500/390 mm.

3. Technologia robot.

3.1.0rganizacja ruchu w trakcie robot:

Przed przysipieniem do robot drogowych ,wykonawca robdt winiepracowé projekt
czasowej organizacji ruchu na czas budowy, ktéwyzgkdni warunki wykonania, diugai
odcinkdéw robat, oraz asortyment robat.

3.2. Roboty przygotowawcze .

Jako roboty przygotowawcze nierime przy wybudowaniu kolektora KD w km 2+370-
3+220 zakwalifikowano - poszerzenie korony drdgi gbtrzeb usytuowania w niej chodnika
— poszerzenie nasypu o okoto 3,0m wraz ze skagmochyleniu 1:1

3.3. Kanalizacja deszczowa lokalna.

Wykonawstwo robot rozpoaz od wykonania cakei robot w zakresie budowy kanalizacji
deszczowe] z wiczeniem do istniarego cieku melioracyjnego Roboty wykonyiwa
odcinkowo . Ze wzgdu na wysipowanie w strefie ukladania kolektoréw gruntow
organicznych lub watpliwych , na dnie wykopu strefy kanatowej konieezest wykonanie
warstwy odsgczapcej z gruntu piaszczystego o gr. min. 10 cm. Bémunmio przed
uktadaniem rur  kanatowych nale wykona wyprofilowanie w/w dna wykopu z
podsypaniem podsypkpiaskows w celu nadania projektowanego spadku oraz dostasiaw
do ksztattu rury. Odktad urobku z wykopu wykonawoaze realizowa tylko po jednej
stronie wykopu , w odlegéai min. 0,6m od krawdzi wykopu i tylko na odcinkach gdzie
bedzie miejsce . Generalnie przewiduje size urobek z wykopu dulzie odwaony na
tymczasowe sktadowisko usytuowane w odlégitel,0km od placu robot.

Projektowane kolektory wykodav wykopach cigtych , waskoprzestrzennych aianach
pionowych umocnionych — odeskowanych i rozparty®hnimalna szerok& wykopu w
swietle obudowy dlgrednicy przewodu 500 mm wyniesie 140cm. Odlégfmomidzy
obudowa wykopu , a zewgtrzmg $ciam rury kanatowej , z kadej strony nie mae by
mniejsza ni 30 cm.

Roboty montaowe prowadzi zgodnie z obowizujacymi warunkami technicznymi cz. Il
»Roboty instalacji sanitarnych przemystowych”. Vikcie montau rur przestrzega
dodatkowo —instrukcji projektowania i budowy kanai danym systemie oraz warunkéw
wykonania i odbioru ruroggéw z tworzyw sztucznych wydanych przez :"Polskapgoacja
Technologii Sanitarnych ,,.
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4. Warunki dodatkowe.

-Kanalizacje deszczawwykon& z materiatOw posiadgych atesty, orzeczenia techniczne i
swiadectwa zgodniei zgodnie z wymogami Polskich Norm .

-zgodnie z art.43 Ustawy ,Prawo budowlane” obiektycharakterze trwatym podlegaj
geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po #ekeniu robd6t podlegaj geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej,

Kosztorys inwestorski opracowano w oparciu o ¢baznow, zawarf w Biuletynie
,ORGBUD” na | kwartat 2011r wg zasad oklenych w Rozporzdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie délaeia metod i podstaw spadzania
kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. nr 130 poz. 1389)

Wszystkie projektowane elementy robdt powinny liyykonywane zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot jakie zogtabkreslone w Szczegodtowych
Specyfikacjach Technicznych zaetonych do projektu budowlano-technicznego.

Brodnica , kwiecié 2011 r.

Opracowat: mgr in. Danuta Iwanus

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania.
Nazwa obiektu : Kanalizacji deszczowa (lokalna) wlmszarze pasa drogowego
drogi wojewddzkiej 44 relacji Brodnica - Lidzbark,
na odcinku we wsi Miatowo Wybud. (dz. nr 2077),
o dl. 0,850 km , w kr+270 — 3+220 dz. nr 21/1 o/Ciga
CPV 45232452-5/ 452308

Kosztorys inwestorski spagdzono przy zastosowaniu n/ w zz:
1. Roboty rozbiorkowe zostamvykonane mechanicznie przyyciu sprztu dostosowanego
do asortymentu robot.dRznie zostaspwykonane roboty w matym zakresie. Odwo6z
materiatéw z rozbiorki i gruzu na odlegéodo 1 km przy @yciu samochoddow
samowytadowczych.
2. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w grunkat. 11l; spycharkami o mocy
100KM, réwniarkami, z odwozem na odlegtalo 1 km samochodami samowytad. o
tadowndci 5-10t.
5.Nasypy-zasypanie wykopOw po #miu sieci kanalizacyjnej — sgtem mechanicznym z
zag:szczeniem mechanicznym dogggiiccia Wz=0,95 do poziomu ok. 0,8 m od goéry terenu.
Nadmiar gruntu z wykopu instalacyjnegazgél na podwyszenie nasypu pobocza.
6. Roboty odwodnieniowe —kolektory PCV fi-500 mnykenane w sposob tradycyjny.
7. Roboty odwodnieniowe — studnie betonowe kangjitakalnej wykonane w sposéb
tradycyjny.
8. Roboty odwodnieniowe —studrseparatora —wbudowav catcci
9. Roboty odwodnieniowe — wylot do rowu meliora@go jakoscianka czotowa
prefabrykowanaelbetowa.
10. Koszt materiatow liczonw¢znie z kosztem zakupu i dostarczenia na plac buydow
11. Poziom cen czynnikow produkcji wg cennika ORGBU kw.2011r oraz cen

regionalnych
12. Sposo6b wyceniania pozycji —wg norm dkvaych w KNR i KSNR
Brodnica, kwiecié 2011r.

pr@cowat :
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