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ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH IWANUS 
87-300 BRODNICA, ul. Nowa 41a. 

Telefon   0-56-49 327-50 

                Danuta  Iwanus       
NIP 874-103-53-32 , REGON  870191673 

__________________________________ 
 

STRONA TYTUŁOWA 
 

Nazwa obiektu : Kanalizacji deszczowa (lokalna) w obszarze  pasa drogowego  
                             drogi wojewódzkiej nr 544 relacji  Brodnica - Lidzbark,  
                             na odcinku we wsi  Michałowo Wybud. (dz. nr 2077),  
                            o dl. 0,850 km , w km 2+370 – 3+220  dz. nr 21/1 o/Cielęta  
                             CPV 45232452-5/ 45232410-9 

 
Inwestor             :  Gmina Brodnica ,ul. Zamkowa 13a , 87-300 Brodnica , 
                                  Powiat brodnicki. 
Jednostka Projektowania: Zakład Usług Inwestycyjnych  Iwanus   
                                             87-300 Brodnica, ul. Nowa 41 a. 
 Wykonawca: Wyłoniony w procedurze przetargowej 
Zakres opracowania:   KOSZTORYS  INWESTORSKI -ślepy 
Funkcja Imię i nazwisko  Specjalność  

i nr uprawnień 
Data 
opracowania 

Podpis 
 

Projektant 
Kosztorysant: 

Mgr inŜ.  
Danuta Iwanus 
 

Br. Dr. Proj. 
Nr BP-RN-V/158/83 
KUP/BD/0741/01 

28.04.2011 r  

 
WYCENA  PRZEDSIĘWZI ĘCIA: 
Podstawa wyceny : RMI z 18.05.2004r (Dz.U.nr130 poz. 1389) 
Poziom cen : I kw. 2011r. Orgbud  Serwis Poznań 
Przyjęte narzuty i stawki kosztorysowe: 
Stawka roboczogodziny   :  ….. zł/r-g : 
Narzuty Kp  ( do R i S)     : …… % 
Narzuty zysku (do R,S Kp): …….% 
L.p. Kod CPV Nazwa robót – Remont dr 

z dobudową chodnika i 
kanalizacji deszczowej 

Kosztorysowa 
wartość robót 

Podatek 
VAT-23% 

Wartość robót 
ogółem 

1 45232452-5/ 
45232410-9 

Dr nr 544-Budowa kanalizacji 
deszczowej w ciągu chodnika 
dr. nr 544 w km 2+370-3+220   

   

Słow.: …………………………………………………………………………………./100zł                                     
 

 Egz. Nr  1a. 
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SPIS TREŚCI KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO. 
Nazwa obiektu : Kanalizacji deszczowa (lokalna) w obszarze  pasa drogowego  
                             drogi wojewódzkiej nr 544 relacji  Brodnica - Lidzbark,  
                             na odcinku we wsi  Michałowo Wybud. (dz. nr 2077),  
                            o dl. 0,850 km , w km 2+370 – 3+220  dz. nr 21/1 o/Cielęta  
                             CPV 45232452-5/ 45232410-9 

 
L.P                                         Spis  treści nr karty 
1. Strona tytułowa 1 
2. Spis zawartości 2 
3 Charakterystyka robót – skrócony opis techniczny 2-5 
4. Dane wyjściowe do kosztorysowania 5 
5. 
5.1. 
5.2. 

Kosztorys inwestorski– wg programu CETUS  
- kosztorys inwestorski ślepy 
- księga obmiarów  

 
 6 kart 
 4 karty 

6. SST w wersji elektronicznej.  

 
CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 
DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO 

Nazwa obiektu : Kanalizacji deszczowa (lokalna) w obszarze  pasa drogowego  
                             drogi wojewódzkiej nr 544 relacji  Brodnica - Lidzbark,  
                             na odcinku we wsi  Michałowo Wybud. (dz. nr 2077),  
                            o dl. 0,850 km , w km 2+370 – 3+220  dz. nr 21/1 o/Cielęta  
                             CPV 45232452-5/ 45232410-9 

 
1.Podstawa opracowania. 
    Podstawą opracowania kosztorysu inwestorskiego branŜy sanitarnej-odwodnienie pasa 
drogowego w formie kanalizacji deszczowej t. lokalnego dla zakresu remontu istniejącej 
drogi wojewódzkiej nr 544 ,polegającego na zabudowie części pasa drogowego ciągiem 
pieszym w formie chodnika jednostronnego, w obrębie strefy działania Gminy Brodnica są:    
� Zlecenie Gminy Brodnica  
� Projekt wykonawczy stanowiący integralną część opracowania 
� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz . U. Nr 43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,poz.1133) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz..U. 
nr 202/2004 ,poz.2072) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-uŜytkowym (Dz.U. nr 130  2004r , poz. 1389), 

� Ustawa z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień publicznych art. 33.1 i art. 33.3 (Dz.U. nr 19 
z 2004r., poz. 177). 

� Uzgodnienia technologiczno – wykonawcze ze zleceniodawcą. 
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2. Charakterystyka techniczna  
Droga wojewódzka nr 544 Brodnica-Lidzbark , na odcinku o dl. 0,850 km w m. 
Wybudowanie Michałowo posiada parametry usytuowania drogi odpowiadającej drodze klasy 
„Z” – Zbiorczej - o szybkości projektowej poza terenem zabudowanym 60 km/h  (na terenie 
zabudowanym 50 km/h).Odcinek drogi objęty remontem, na którym przewidziano 
usytuowanie w istniejącym pasie drogowym chodnika jednostronnego – lewostronnego  , 
dwukierunkowego , o nawierzchni utwardzonej, przebiega ściśle po wydzielonym i aktualnie 
eksploatowanym pasie drogowym usytuowanym w terenie oznaczonym jako 
„niezabudowany” i jest drogą jednojezdniową , dwukierunkową , o szerokości korony około 
8,0 m , z istniejącą  jezdnią o szerokości  6,0m z nawierzchnią bitumiczną 
nieokrawęŜnikowaną  i poboczami gruntowymi o szer. ok. 1,0m 
Na w/w odcinku drogi zaprojektowano zmianę  przekroju korpusu drogi z typu zamiejskiego 
na typ miejski .  
W km 2+370 -2+712 zaprojektowano chodnik o szer. 3,0 m  (z poboczem gruntowym 0,5m w 
nasypie i 0,3 m w wykopie) jako przylegający do krawędzi jezdni (z uwzględnieniem 
poszerzenia jezdni  o szer. 0,6m  w celu usytuowania wzdłuŜ krawędzi istniejącej nawierzchni 
asfaltowej jezdni pasa pozwalającego na usytuowanie studni wpustowych oraz  w przyszłości 
poszerzenie jezdni do szer. 7,0m w celu uzyskania przekroju ulicznego),co wymaga 
lewostronnego poszerzenia korpusu jezdni o około 3,0m. 
W km 2+736-3+206 zaprojektowano chodnik o szer. 1,76 m (z poboczem zewnętrznym –
gruntowym o szer. 0,32m)  jako odsunięty od istniejącej krawędzi jezdni o nawierzchni  
asfaltowej o 2,5m w celu usytuowania wzdłuŜ krawędzi istniejącej nawierzchni asfaltowej 
jezdni pasa zieleni pozwalającego na usytuowanie studni wpustowych oraz  w przyszłości 
poszerzenie jezdni do szer. 7,0m ). W km 3+220 połączenie z istniejącym chodnikiem –
wybudowanym w 2009r- na dł. 5m od km 2+215 przełoŜenie istniejącej nawierzchni 
chodnikowej w celu płynnego połączenia odcinków. 
Na całym odcinku  remontowanej drogi , objętej przebudową,  w obszarze projektowanego 
chodnika zaprojektowano usytuowanie projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej , 
mającej na celu  zebranie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego dr. nr 544 , 
posiadającego przekrój Ø500mm. W km 2+400 ,w granicy pasa drogowego zaprojektowano 
zakończenie sieci projektowanej kanalizacji deszczowej  obiektem oczyszczania wód 
opadowych w formie separatora ze zintegrowanym osadnikiem oraz wylotem do istniejącego 
rowu melioracyjnego. 
Projektowana kanalizacja deszczowa ,typu lokalnego,  przebiega na odcinku  drogi nr 544 w 
km 2+370-3+220 jako kolektor PCV o średnicy Ø500mm, ze studniami przelotowo-
rewizyjnymi szt. 16 - o średnicy wewn. Ø1200mm i gł. 1,75m wraz ze studnią kaskadową o 
gł. 5,25m i separatorem t. Sep. SO /250-1-70 9 o wym 2,36*3,66m). WzdłuŜ krawędzi jezdni 
zaprojektowano usytuowanie studni wpustowych o średnicy wewn. Ø500mm – szt. 14 wraz z 
przyłączeniami do studni rewizyjnych w formie podejść PVC o średnicy Ø160mm. 
2.1. Odwodnienie korpusu drogi-kanalizacja deszczowa. 
Odwodnienie jezdni w strefie przekroju ulicznego (z projektowanym  obramowaniem jezdni 
krawęŜnikiem) - powierzchniowe  do studni wpustowych usytuowanych wzdłuŜ krawędzi 
jezdni, włączonych do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej lokalnej. 
Projektowana kanalizacja deszczowa przebiega na odcinku  drogi nr 544 w km 2+370-3+220 . 
Zakres robót projektowanej kanalizacji deszczowej ciągu D-15-D14-D13-D12-D-11-D10-D9-
D8-D7-D6-D5-D4a-D4-D3-D2-D1-D1a-separetor- kolektor wylotowy  wraz z wylotem 
prefabrykowanym  wg KPED  dla średnicy wylotu 500mm. 
- kanał deszczowy  PCV-u Ø500/14,6 mm  - 155 mb  
- kanał deszczowy  PCV-u Ø500/12,3  mm  - 683 mb  
- typowe studnie kanalizacyjne Ø 1000-1200 mm – szt.16   
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- studnia kanalizacyjna kaskadowa  Ø 1200 mm – szt.1   
- wpusty uliczne Ø 500 mm – szt. 14 
-separator koalescencyjny substancji ropopochodnych z By-pass-em  wewnętrznym  
zintegrowany  z osadnikiem  i samoczynnym zamknięciem odpływu typ SEP-50/250-1-7,0 o 
przepustowości nominalnej 50l/s ( przepustowość max 250l/s). 
Przewody połączeniowe od wpustów (podejścia)  o średnicy 160mm. Połączenia kielichowe 
uszczelnione przy pomocy gumowego pierścienia uszczelniającego. Zaprojektowano rury o 
średnicy zewnętrznej i grubości ścianek t PCV :Φ500/12,3 mm; Φ500/14,6 mm; Φ160/4,0mm  
Studnie  rewizyjne zaprojektowano w wykonaniu tradycyjnym  z kręgów betonowych o 
średnicy  Φ1,0-1,2 m . Wykonując studnie rewizyjne w technologii tradycyjnej , na budowę 
naleŜy dostarczyć  gotowe komory przepływowe  studzienek jak równieŜ z  wbudowanymi 
przejściami szczelnymi dla rur kanałowych PVC dla określonego typu, średnicy  i 
projektowanej ilości. Studnie wpustowe t. ulicznego-  zaprojektowano  w technologii 
tradycyjnej ,betonowe o śr.Φ500mm, normalne z osadnikiem o gł. 25-40 cm  ,bez syfonu. 
Komorę osadczo-przepływową  naleŜy dostarczyć jako gotową z wbudowanym przejściem 
szczelnym  dla odpływu. Pozostałe elementy  z prefabrykatów betonowych lub Ŝelbetowych- 
rur betonowych Φ500mm o wysokości 250 lub 500 mm , Ŝelbetowego pierścienia 
odciąŜającego , wpustu  Ŝeliwnego  D250 o wymiarach 500/390 mm. 
 
3. Technologia robót. 
3.1.Organizacja ruchu w trakcie robót: 
Przed przystąpieniem do robót drogowych ,wykonawca robót winien opracować projekt 
czasowej organizacji ruchu na czas budowy, który  uwzględni warunki wykonania, długości 
odcinków robót, oraz asortyment robót.  
3.2. Roboty przygotowawcze . 
Jako roboty przygotowawcze niezbędne przy wybudowaniu kolektora KD w km 2+370-
3+220 zakwalifikowano  - poszerzenie korony drogi dla potrzeb usytuowania w niej chodnika 
– poszerzenie nasypu o około 3,0m wraz ze skarpą o pochyleniu 1:1  
3.3. Kanalizacja deszczowa lokalna. 
Wykonawstwo robót rozpocząć od wykonania całości robót w zakresie budowy kanalizacji 
deszczowej z włączeniem do istniejącego cieku melioracyjnego Roboty wykonywać 
odcinkowo . Ze względu na występowanie w strefie układania kolektorów gruntów 
organicznych lub wątpliwych  , na dnie wykopu strefy kanałowej konieczne jest wykonanie 
warstwy odsączającej z gruntu piaszczystego o gr. min. 10 cm. Bezpośrednio przed 
układaniem rur  kanałowych naleŜy wykonać wyprofilowanie w/w dna wykopu z 
podsypaniem podsypką piaskową w celu nadania projektowanego spadku oraz dostosowania 
do  kształtu rury. Odkład urobku z wykopu wykonawca moŜe realizować tylko po jednej 
stronie wykopu , w odległości min. 0,6m od krawędzi wykopu i tylko na odcinkach gdzie 
będzie miejsce . Generalnie przewiduje się , Ŝe urobek z wykopu będzie odwoŜony na 
tymczasowe składowisko usytuowane w odległości <1,0km od placu robót. 
Projektowane kolektory wykonać w wykopach ciągłych , wąskoprzestrzennych o ścianach 
pionowych umocnionych – odeskowanych i rozpartych.. Minimalna szerokość wykopu w 
świetle obudowy  dla średnicy przewodu 500 mm wyniesie 140cm. Odległość pomiędzy 
obudową  wykopu , a zewnętrzną ścianą rury kanałowej , z kaŜdej strony nie moŜe być 
mniejsza niŜ 30 cm.  
Roboty montaŜowe prowadzić zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi cz. II 
„Roboty instalacji sanitarnych przemysłowych”. W trakcie montaŜu rur przestrzegać 
dodatkowo –instrukcji projektowania i budowy kanałów w danym systemie oraz warunków 
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydanych przez :”Polska Korporacja 
Technologii Sanitarnych „. 
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4. Warunki dodatkowe. 
-Kanalizacje deszczową  wykonać z materiałów posiadających atesty, orzeczenia techniczne i 
świadectwa zgodności  zgodnie z wymogami Polskich Norm . 
-zgodnie z art.43 Ustawy „Prawo budowlane” obiekty o charakterze trwałym  podlegają 
geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po zakończeniu robót podlegają geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej, 
Kosztorys inwestorski opracowano w oparciu o bazę cenową zawartą w Biuletynie 
„ORGBUD” na I kwartał 2011r wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określania metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. nr 130 poz. 1389) 
Wszystkie projektowane elementy robót powinny być wykonywane zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót jakie zostały określone w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych załączonych do projektu budowlano-technicznego. 
Brodnica , kwiecień 2011 r. 
Opracował: mgr inŜ. Danuta Iwanus 
 
 
 

ZałoŜenia wyjściowe do kosztorysowania. 
Nazwa obiektu : Kanalizacji deszczowa (lokalna) w obszarze  pasa drogowego  
                             drogi wojewódzkiej nr 544 relacji  Brodnica - Lidzbark,  
                             na odcinku we wsi  Michałowo Wybud. (dz. nr 2077),  
                            o dl. 0,850 km , w km 2+370 – 3+220  dz. nr 21/1 o/Cielęta  
                             CPV 45232452-5/ 45232410-9 

 
Kosztorys inwestorski sporządzono przy zastosowaniu n/ w załoŜeń: 
1. Roboty rozbiórkowe zostaną wykonane mechanicznie przy uŜyciu sprzętu dostosowanego 
do asortymentu robot. Ręcznie zostaną wykonane roboty w małym zakresie. Odwóz 
materiałów z rozbiórki i gruzu na odległość do 1 km przy uŜyciu samochodów 
samowyładowczych. 
2. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie  w gruntach kat. III; spycharkami o mocy 
100KM, równiarkami, z odwozem na odległość do 1 km  samochodami samowyład. o 
ładowności 5-10t. 
5.Nasypy-zasypanie wykopów po ułoŜeniu  sieci kanalizacyjnej – sprzętem mechanicznym z 
zagęszczeniem mechanicznym do osiągnięcia Wz=0,95 do poziomu ok. 0,8 m od góry terenu. 
Nadmiar gruntu z wykopu instalacyjnego zuŜyć na podwyŜszenie nasypu pobocza. 
6. Roboty odwodnieniowe –kolektory PCV fi-500 mm  wykonane w sposób tradycyjny. 
7. Roboty odwodnieniowe – studnie betonowe kanalizacji lokalnej wykonane w sposób 
tradycyjny. 
8. Roboty odwodnieniowe –studnię separatora –wbudować w całości 
9. Roboty odwodnieniowe – wylot do rowu melioracyjnego jako ścianka czołowa 
prefabrykowana Ŝelbetowa. 
10. Koszt materiałów liczony łącznie z kosztem zakupu i dostarczenia na plac budowy. 
11. Poziom cen czynników produkcji wg cennika ORGBUD- I  kw.2011r oraz cen 

regionalnych 
12. Sposób wyceniania pozycji –wg norm określonych w KNR i KSNR 
Brodnica,  kwiecień 2011r. 
                                                  Opracował : 
 


